
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről a Hajdúdorog Város Önkormányzata (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út
4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő, 
másrészről

o név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
o székhely/cím: 4087 Hajdúdorog Keleti utca 30.
o adószám:12772805-2-09
o képviseli:Tóth György István
o bankszámlaszám:60300014-10104631

a továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alábbiak szerint.
I./

A szerződés tárgya
1. / A felek rögzítik, hogy

• a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívással (1. sz. melléklet) egyszerű 
közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett, mivel a Vállalkozó 
tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,

• jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatételi dokumentációban és az 
ajánlatban (2. sz. melléklet dokumentáció és 3. sz. melléklet ajánlat) került részletesen 
meghatározásra.

2. / A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a dokumentációban szereplő 40 férőhelyes 
jurta épület építési munkáinak elvégzését az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban 
és az ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal. Ezen belül Vállalkozó feladata minden egyéb 
- a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - műszaki feladat megvalósításához szükséges 
munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és 
ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő jogszabályok, 
szabványok és műszaki előírások betartása.

Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége.

3. / A beruházás főbb adatai:
40 férőhelyes jurta épület építési munkáinak elvégzése a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az épület alapadatai:

- az épület bruttó alapterülete: 360,38 nm
- az épület földszinti nettó alapterülete: 288,96 nm, +16,37 nm terasz, +11,00 nm rámpa, + 

3,92 nm pihenő
- galéria nettó alapterülete: 65,24 nm

az épület összes nettó alapterülete: 354,2 nm, +16,37 nm terasz, +11,00 nm rámpa, + 3,92 nm 
pihenő
A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített 
anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása, a 
munkaterület helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.
A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan 1.; 2.; 3. és 4. számú melléklete 
tartalmazza. s-s 



4J A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésevei kapcsolatos minden szüli 
információt megkapott.

5./ Vállalkozó kijelenti, hogy:
kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas 
színvonalú teljesítésre
a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 
szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak
Vállalkozó ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 
rendelkezésére bocsátott információkat. Vállalkozó a Megrendelő által elvárt feladatokat 
teljesíthetőnek minősíti.
a Megrendelő céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, 
erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt 
a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal 
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog
rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, 
továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához 
szükséges,
nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi megállapodásokban foglaltak 
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

II./
Teljesítési határidő

1./  A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre a 
szerződés aláírásának napján kerül sor. A kivitelezés befejezésére jelen szerződés megkötésétől 
számított 150 napnál 15 nappal korábban, vagyis 135 napon belül kerül sor.

2./  Kivitelezés helye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 3539 hrsz.

3. / A kivitelezés ILI./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A munkaterület 
késedelmes átadásából eredő károkat a Megrendelő viseli. A munkaterület késedelmes átadása 
esetén a Vállalkozó teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

4. / A Vállalkozó teljesítésének átadás-átvétele a Megrendelő részére faxon történő készre jelentést 
követően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelentett teljesítés átadás-átvételi 
eljárását a Megrendelő tűzi ki, de a készre jelentéstől számított maximum 8 napon belül köteles az 
eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet készítenek. A Megrendelő 
előteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a Vállalkozó részére számla benyújtására, 
ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem hívható le az állami költségvetésből.

III./

Vállalkozói díj

1./  A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért nettó

44.023.403.-Ft, 
azaz negyvennégymillió-huszonháromezer-négyszázhárom forint

összegű átalánydíjazás illeti meg.



A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött és észrevételezett
és az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetés alapján került meghatározásra. A Felek rögzítik, 
hogy a Vállalkozó által az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetést - amelyet a jelen pontban 
rögzített vállalkozói díjnak megfelelően - a szerződéshez, mint elválaszthatatlan mellékletet 
csatolják. (4. számú melléklet)

A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és 
komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, mennyiségi és 
műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és határidő nem módosítható, ugyancsak nem 
módosulhat sem a határidő, sem a költség olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, 
amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem szereplő munkát rendel el, azonban ezt a 
Vállalkozó előre látta vagy látnia kellett volna. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák 
elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és 
komplett megvalósításához. A vállalkozói díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és 
egyéb költséget tartalmazza.

2. / A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete pályázati forrásból és önerőből 
rendelkezésére áll, ezért a Szállító köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett 
valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a 
kötelezettségeknek a teljesítését.

3. / A Megrendelő előleget nem biztosít.

A Vállalkozó a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt hiba- és hiánymentes 
teljesítés alapján, a teljesítésigazolás kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon 
belül számlát állít ki, melynek egy példányát a Megrendelőnek megküldi. A számla a műszaki 
tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a 
Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A Vállalkozónak a 
végszámlához csatolnia kell a teljesítésigazolás eredeti példányát, a beépítésre került anyagok 
minőségi tanúsítását (kivéve, amelyek a részszámlához már becsatolásra került) és az elkészült 
részelemek mérési jegyzőkönyvei példányait, a szükséges műbizonylatokat, kivitelezői 
nyilatkozatokat, az átadási dokumentációt és a VII.4./ pontban meghatározott egyéb 
dokumentumokat.

Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be.
A vállalkozói díj kifizetése teljesítésarányosan, pénzügyi és kiviteli ütemterv szerint történhet a 
műszaki készültséghez kötötten. Benyújtható legfeljebb 1 db részszámla és 1 db végszámla. A 
számla ki egyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. A 
részszámla benyújtásának feltétele az adott készültségi fokhoz igazodó hiba és hiánymentes 
teljesítésigazolás, végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, azaz hiba és hiánymentes műszaki 
átadás-átvételi eljárás befejezése.

A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált kötbér 
összegét.

4./  Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben 
valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes elszámolással számítják 
ki a Vállalkozó által ajánlata mellékleteként adott költségvetés alapján.

5. Pénzügyi elszámolás:
5.1./  A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt, elvégzett 
munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlát állít ki, melynek 2 példányát a Megrendelőnek 



megküldi.

5.2./  A számla kibocsátásának alapja a III.3./ pontban meghatározott műszaki ellenőr által kiadott^ 
teljesítésigazolás.

5.3./A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt Átadás-Átvételi jegyzőkönyv 
alapján.

5.4./  A számla összegének átutalása a szerződés III.3./ pontja szerint történik, a szerződésben 
rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést 
akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett bankszámláját 
megterhelte a bank.

5.5./  A felek az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében állapodnak meg az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő, illetőleg a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok szerint köteles az 
ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

- b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy 
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, 
hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan 
jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont 
alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékéből a Megrendelő az önerőt és fennmaradó Összeget a 
kifizetésre köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja a Vállalkozónak;
e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, 
illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
f) a Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a 
Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
g) a Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, 
melyek ellenértékéből a Megrendelő az önerőt és a fennmaradó összeget a kifizetésre 
köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, 
ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették;

- h) ha a Vállalkozó az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha 
igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő 
irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) 
pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A Vállalkozó a jelen pontban meghatározott fizetési ütemezést és eljárást nem vitathatja, és 
visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a fizetési késedelemből eredően késedelmi kamatköveteléssel a 
Megrendelővel szemben nem léphet fel, illetve a késedelmi kamat igényre vonatkozó jogáról 
kizárólag a Megrendelővel szemben jelen szerződés aláírásával előre lemond. Ezen joglenum^ás 



íem vonatkozik az önerö összege kifizetésének esetleges késedelmére.

A Felek rögzítik, hogy a 2007. évi CXXVIL törvény (új ÁFA törvény) 142. §. értelmében a 
kivitelezési tevékenység a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az ÁFA összegét a 
Megrendelő fizeti meg az adóhatóságnak.

6. / A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 6.355.01.01 támogatás 
felhasználásával valósul meg.

7. / A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a IIL/5.5./ pont d) vagy g) pontja 
szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott 
hozzájárulás alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő számlaszáma szerint 
meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, 
ha a Vállalkozó a IIL/5.5./ pont e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

A Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján, e szerződés aláírásával megbízza az OTPBank 
NyRt-t az alább megjelölt bankszámlája terhére a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés 
esetén a IIL/5.5. pont d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően (kivéve, ha 
a Vállalkozó a IIL/5.5. pont e), illetőleg í) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette) a 
Megbízott által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel:

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 11738125-15373216- 
00000000
Jogosult neve: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft

Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 60300014-10104631
A felhatalmazás időtartama: 180 nap

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

További feltételek:* a.) nem kerülnek meghatározásra
b.) Beszedési megbízásonként! felső értékhatár: bruttó 44 023 403,-
Ft
c.) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 30 nap.

IV./
A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. / A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a 30 napon túli időszakra a 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Vállalkozó.

2. / A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek 500.000,-Ft/nap de minimum a teljes nettó 
vállalkozói díj 1 ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért kötnek ki, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-át.
3. / Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a 
Vállalkozó általi teljesítés megtagadása miatt meghiúsul, a Vállalkozó köteles 1.000.000,-Ft, azaz 
Egymillió Forint meghiúsulási kötbért a Megrendelőnek megfizetni és köteles a Megrendelő ezt 



meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

Ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy:
- méltányolható ok nélkül nem kezdte el a munkálatok kivitelezését, vagy annak folytatását

felfüggesztette és nem folytatta 3 nappal azt követően sem, hogy a Megrendelő erre írásban
felszólította, vagy
nem távolította el az anyagot a helyszínről, vagy nem bontotta le és pótolta újjal a létesítmény 
valamely részét 5 nappal azután sem, hogy a Megrendelőtől olyan írásos értesítést kapott, amely 
szerint az a kivitelezett részt meg nem felelőnek minősítette, és ezért nem fogadta el, vagy 
a szerződés bármely részét a megfelelő kivitelezés hátrányára és tiltó rendelkezése ellenére 
alvállalkozásba adta Megrendelő engedélye nélkül, vagy
egyéb súlyos szerződésszegést követett el,

úgy Megrendelő rendkívüli írásbeli felmondás mellett behatolhat a helyszínre és Vállalkozót onnan 
(ha szükséges, karhatalommal) eltávolíthatja, ezáltal a szerződés meghiúsultnak minősül a 
Vállalkozó hibájából, kötbér és kártérítési felelősség mellett.

V./
Jótállás, szavatosság

1./  A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett munkarészek 
vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 1 év +12 év, összesen 
13 év jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik. Rejtett hiba 
esetén a jótállási határidő annak felfedezésével kezdődik. A hiba elhárítása után a jótállási határidő 
a javítás átvételének napjával kezdődik.
A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági 
felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 
elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával.

2./  A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 
- amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi, 5 napon belül köteles megkezdeni, és a 
műszakilag indokolt és legrövidebb időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a Vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni.

3./  A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek időpontja a 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

VI./
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1. / A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági 
engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezi a Magyar Szabvány előírásai 
szerint I. (első) osztályú minőségben.

2. / A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen - Megrendelő székhelyén kell 
tartani.

A Megrendelő és a műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési 
naplót, illetve a kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az ún. eltakarások előtt mindig - 
ellenőrzi és a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő a tételes



részszámla és végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló dokumentumokat a III.
5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem teljesítés, vagy hibás, hiányos 
teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását megtagadni, illetve csak az átvehető 
munkarészeket igazolja.

3./  A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy legalább egy fő, jelen szerződés 
tárgyára vonatkozó, „A” kategóriás műszaki vezető a kivitelezés helyszínén állandóan ott fog 
tartózkodni.

4. / A Megrendelő jogosult:
- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy csökkenteni, 

önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen elhagyni, (ebben az 
esetben át kell térni a tételes elszámolásra)

- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni,
- szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét 

megváltoztatni,
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére, 

ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 14 napon belül nem 
javítja, illetve nem pótolja,

- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

5. / Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által behatárolt 
lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.

6. / Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért határidőre a munkát nem 
tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek 
Vállalkozóval történő közlésétől számított 14 nap elteltével jogosult:

- a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szerződéses 
rendelkezések alkalmazásával,

- az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó 
költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.

7. / A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

8. / Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, 
amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó 
a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a 
Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó 
aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, vagy Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily 
módon tőle levonásba helyezett, vagy felé leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve 
a felé kiállított számlát befogadni, és annak ellenértékét a vállalkozói díjba történő beszámítással 
kiegyenlíteni.

9./  A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és 
egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a 
szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a 



kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, állványzat, tedH 
eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitej 
befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátó 
tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.

10./  A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem 
kiépítése és fenntartása.

11. / Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi (meghosszabbított 
műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a kockázatot és 
felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez szükséges 
jóváhagyás megszerzéséért.

12. / A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

13. / A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 
akadály időben megszüntethető legyen.

14./  A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett 
munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így 
különösen:

- a személyi feltételek megfelelősségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, 
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),

- helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése 
előtt - a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra kioktatni, azok betartását 
ellenőrizni.

- a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket - 
megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt 
feltételeket a helyszínen megvalósították).

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel tartozik 
a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve az általa használt munkagépek, eszközök, 
berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet-és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége 
kiteljed alvállalkozóira is.

Vállalkozó köteles a mindenkori munkavégzéssel járó veszélyek elhárításához szükséges egyéni 
védőfelszereléseket, eszközöket biztosítani dolgozói számára. Ezek meglétét, viselését a 
Megrendelő megköveteli és jogosult ellenőrizni.

Vállalkozó felelős az általa foglalkozatott dolgozókért. Továbbá köteles az egészségügyi 
alkalmasság (előzetes- és ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatok bonyolítása, stb.), a 
szakképesítés, illetve munkaszerződések meglétének igazolása.

Munkabiztonsági szempontból csak megfelelő eszköz, gép, stb. használható. A felek megegyeznek 
abban, hogy ezek karbantartásért, az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséért, üzembe 
helyezéséért, érintésvédelmi mérések elvégzéséért a Vállalkozó a felelős. Ezeket a dokumentációkat 
a Vállalkozó köteles a munkahelyen tartani és azt ellenőrzéskor bemutatni.



Megrendelő bármikor ellenőrizheti a Vállalkozó biztonságos munkavégzését. A felek jelen 
szerződésben meghatározzák azokat a munkavégzés során betartandó főbb biztonsági
szabályzatokat, előírásokat (pl.: Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Technológiai 
utasítások, Kémiai Biztonsági Szabályzat, szabványok, ÉKBSZ, egyéb Biztonsági szabályzatok
stb.) amelyeknek betartása kiemelten szükséges. Ezek érvényesülését mindkét fél fokozottan 
ellenőrzi.

Elsősegélynyújtás biztosítása:

Vállalkozó biztosítja az elsősegélydobozt és a helyet valamint a képzett segélynyújtókat. 
Gépkocsikban levő mentődobozok nem fogadhatók el mentőfelszerelésnek.

Tűzoltó készülék biztosítása tűzveszélyes tevékenységnél (pl.: hegesztés, forrasztás, flex használata, 
szigetelés stb.) a Vállalkozó feladata. Az esetlegesen bekövetkező balesetek, tűzesetek, egyéb 
rendkívüli események bejelentésére, kivizsgálására, nyilvántartásba vételére Vállalkozó köteles. A 
balesetekről Megrendelőt minden esetben tájékoztatni kell, súlyos esetekben (pl.: csonkulásos, 
életveszélyes, halálos balesetek) Vállalkozó köteles értesíteni a területileg illetékes 
Munkabiztonsági Felügyelőséget, illetve Rendőrséget.

Vállalkozó az általa használt veszélyes anyagok (pl.: cement, festékek, üzemanyagok, falazó 
habarcs, mész stb.) kezelését, tárolását, felhasználását köteles bejelenteni az ANTSZ-nek és az 
építés helyszínén tartani a biztonságtechnikai adatlapokat, a Megrendelő műszaki ellenőrének 
kérésre, bármikor bemutatni.

Felek a jelen szerződésben rögzítik az építési környezetben keletkező környezetkárosító hatások 
elleni védelem követelményeit az alábbiak szerint:

- Vállalkozó vezeti a nyilvántartást a keletkezett hulladékokról
- Vállalkozó eleget tesz a hatóság felé történő bejelentési kötelezettségnek

Vállalkozó a rendelkezésekben előírtak szerint megfelelő helyre szállítatja a keletkezett hulladékot.

15. / A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak garantálására 
és esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő 
károkért teljes körű felelősséggel felel.

16. / A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

17. / A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, mely 
olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi balesetből 
eredő bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetélését is - fedezi. Előzőek 
értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés nem támaszthat.

18. / A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten kizárt. A 
Vállalkozónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre 
átruházni.

19. / Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő 
költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

20./  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem adhatni 
alapot a befejezési határidő módosítására.



21./  A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalójától 
munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége 
teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

22. / A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt - táblát - az építés helyszínén a 
Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A reklámok 
kihelyezésére csak a Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel jogosult.

23. / A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.

VII./
Átadás-átvételi eljárás

1./  A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az 
átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő 
pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.
Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a 
szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen,
1. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e. Az átadás-átvételi 
eljárás során építtető hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető 
legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba- és hiányjegyzékben meghatározott véghatáridőig 
köteles a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni úgy, hogy azzal semelyik társ vállalkozó által 
kivitelezendő munka határidőre történő teljesítését sem akadályozhatja.

2. / Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, stb.).

3. / A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges 
alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha a 
Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak minősítik.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak 
befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni:

átadási dokumentációk (megvalósulási dokumentációk),
- műbizonylatok,
- kezelési és karbantartási utasítások,

származási bizonyítványok,
garanciajegyek,

- kezelőszemélyzet kioktatásának jegyzőkönyve,
pozitív közmű nyilatkozatok,
felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

5./  A Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést vesz át, amelyet a 
Vállalkozó tudomásul vesz és elfogad.

VIII./
Együttműködési kötelezettség

1./ A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése



adályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiteljed a teljesítés minőségét, anyag-díját, 
határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési 
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, 
amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. 
írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mailen, távirati úton megtett nyilatkozat is.

2./  Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése 
érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - 
ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

3./  A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles értesíteni a 
Megrendelőt.

IX./
Egyéb rendelkezések

1. / A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
a.) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester

b.) Vállalkozó részéről: Tóth György ügyvezető 
jogosult eljárni.

2. / A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:
Tóth Tamás felelős műszaki vezető, engedélyszáma:FMV: É-ÉG A -16-0209/2011

3. / A beruházás Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre: Majoros László

4. / A Vállalkozónak a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint megfelelő felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás 
összegére. A felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, illetve
meglévő szerződés esetén annak kiegészítéséről szóló szándék-nyilatkozatot a Vállalkozó az 
ajánlatához csatolta. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítási kötvény 
eredeti, vagy másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását a szerződéskötést 
követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részére megküldi.

5. / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. / Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során 
bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják békés úton, 
egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita 
tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a jogszabályban 
meghatározott értékű ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességének.

7./  Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás

- 2. számú melléklet: ajánlattételi dokumentáció .
- 3. számú melléklet: ajánlat [

4. számú melléklet: árazott költségvetés 0
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A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóvájpjgycjl^írták alá: 

Hajdúdorog, 2010. december 03. Zo
o

Hajdúdorog Város Önkormányba
Megrendelő \

Képv.: Csige Tamás polgármester

Te/K&°2 Kft.

Hajdúdorogi 2002 Kft 7íu
Vállalkozó

képv.: Tóth György ügyvezető

A polgármester aláírását ellenjegyzőm:

műszaki ellenőr


