
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. részre: Hajdúdorog, Sarok u, 1. szám alatti 3434 hrsz-ú ingatlanon meglévő 

Óvoda játszóudvarainak kialakítása
amely létrejött

- egyrészről a Hajdúdorog Város Önkormányzata (székhelye: 4087 Hajdúdorog, 
Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő,

- másrészről
o név: Jánosik és Társai Kft.
o székhely/cím: 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. BCW Irodaház Ép.
o adószám: 11066901-2-43
o képviseli: Zöld István ügyvezető igazgató
o bankszámlaszám: 10102718-07239315-00000002

a továbbiakban, mint Vállalkozó 
között az alábbiak szerint.

1 L/
A szerződés tárgya

1. / A felek rögzítik, hogy
• a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívással (1. sz. melléklet) egyszerű 

közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett, mivel a 
Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,

• jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatételi dokumentációban 
és az ajánlatban (2. sz. melléklet dokumentáció és 3. sz. melléklet ajánlat) került 
részletesen meghatározásra.

2. / A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Hajdúdorog, Sarok u. 1. szám alatti 
3434 hrsz-ú ingatlanon meglévő Óvoda játszóudvarainak kialakítását az ajánlattételi 
felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban meghatározott műszaki 
tartalommal. Ezen belül Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a 
szerződés tárgyát képező - műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és 
költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a 
szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő 
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása.

Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó 
kötelezettsége.

3. / A beruházás főbb adatai:
Hajdúdorog, Sarok u. 1. szám alatti 3434 hrsz-ú ingatlanon meglévő Óvoda játszóudvarainak 
kialakítása a dokumentációban meghatározottak szerint:

2 db gyermekhinta
5 db homokozó
3 5 nm gumiágyazat
2 db mérleghinta
1 db mászóka



A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített 
anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása, a 
munkaterület helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.
A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan 1.; 2.; 3. és 4. számú 
melléklete tartalmazza.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden 
szükséges információt megkapott.

5. / Vállalkozó kijelenti, hogy:
- kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 

magas színvonalú teljesítésre
- a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak
- Vállalkozó ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat. Vállalkozó a Megrendelő által elvárt 
feladatokat teljesíthetőnek minősíti.

- a Megrendelő céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, 
erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt

- a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal 
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog

- rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb 
engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő 
szintű ellátásához szükséges,

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 
megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 
készségére, illetve képességére.

II./  
Teljesítési határidő

1. / A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre a 
szerződés aláírásának napján kerül sor. A kivitelezés befejezésére jelen szerződés 
megkötésétől számított 30 napnál 0 nappal korábban, vagyis 30 napon belül kerül sor.

2. / Kivitelezés helye: Hajdúdorog, Sarok u. 1, szám alatti 3434 hrsz-ú ingatlan

3. / A kivitelezés 11.1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A munkaterület 
késedelmes átadásából eredő károkat a Megrendelő viseli. A munkaterület késedelmes átadása 
esetén a Vállalkozó teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

4. / A Vállalkozó teljesítésének átadás-átvétele a Megrendelő részére faxon történő készre 
jelentést követően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelentett teljesítés 
átadás-átvételi eljárását a Megrendelő tűzi ki, de a készre jelentéstől számított maximum 8 
napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet 
készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a 
Vállalkozó részére számla benyújtására, ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem 
hívható le az állami költségvetésből.



III./

Vállalkozói díj

1. / A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért nettó

3.769.650,- Ft, 
azaz Hárommillió-hétszázhatvankilencezer-hatszázötven forint

összegű átalánydíjazás illeti meg.
A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött és 
észrevételezett és az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetés alapján került meghatározásra. 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetést - 
amelyet a jelen pontban rögzített vállalkozói díjnak megfelelően - a szerződéshez, mint 
elválaszthatatlan mellékletet csatolják. (4. számú melléklet)

A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű 
és komplett megvalósításának telj es költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, 
mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és határidő nem 
módosítható, ugyancsak nem módosulhat sem a határidő, sem a költség olyan szakhatósági 
előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem szereplő 
munkát rendel el, azonban ezt a Vállalkozó előre látta vagy látnia kellett volna. A vállalkozói 
díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek 
szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához. A vállalkozói 
díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és egyéb költséget tartalmazza.

2. / A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete pályázati forrásból és 
önerőből rendelkezésére áll, ezért a Szállító köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet 
által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja 
ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.

3. / A Megrendelő előleget nem biztosít.

A Vállalkozó a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt hiba- és 
hiánymentes teljesítés alapján, a teljesítésigazolás kiállítását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 napon belül számlát állít ki, melynek egy példányát a Megrendelőnek megküldi. 
A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt átadás-átvételi 
jegyzőkönyv alapján. A Vállalkozónak a végszámlához csatolnia kell a teljesítésigazolás 
eredeti példányát, a beépítésre került anyagok minőségi tanúsítását (kivéve, amelyek a 
részszámlához már becsatolásra került) és az elkészült részelemek mérési jegyzőkönyvei 
példányait, a szükséges műbizonylatokat, kivitelezői nyilatkozatokat, az átadási 
dokumentációt és a VIL4./ pontban meghatározott egyéb dokumentumokat.

Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be.
A vállalkozói díj kifizetése teljesítésarányosan, pénzügyi és kiviteli ütemterv szerint történhet 
a műszaki készültséghez kötötten. Benyújtható legfeljebb 1 db részszámla és 1 db végszámla. 
A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel 
teljesülése. A részszámla benyújtásának feltétele az adott készültségi fokhoz igazodó hiba és 



hiánymentes teljesítésigazolás, végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, azaz hiba és 
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése.

A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált 
kötbér összegét.

4. / Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes 
mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes 
elszámolással számítják ki a Vállalkozó által ajánlata mellékleteként adott költségvetés 
alapján.

5. Pénzügyi elszámolás:
5.1. / A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt, elvégzett 
munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlát állít ki, melynek 2 példányát a 
Megrendelőnek megküldi.

5.2. / A számla kibocsátásának alapja a III.3./ pontban meghatározott műszaki ellenőr által 
kiadott teljesítésigazolás.

5.3. /A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt Átadás-Átvételi 
jegyzőkönyv alapján.

5.4. / A számla összegének átutalása a szerződés III.3./ pontja szerint történik, a szerződésben 
rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített 
fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett 
bankszámláját megterhelte a bank.

5.5. / A felek az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében állapodnak meg az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő, illetőleg - európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során - a 
kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni:

a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból;
b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük 
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek 
egyenként mekkora Összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja 
az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre 
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés 
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékéből a Megrendelő az önerőt és fennmaradó 
összeget a kifizetésre köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja a 
Vállalkozónak;



- e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek 
számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) 
visszatartja;

- f) a Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a 
Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
g) a Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó 
számláját, melyek ellenértékéből a Megrendelő az önerőt és a fennmaradó Összeget a 
kifizetésre köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja az ajánlattevőként 
szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az 
Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

- h) ha a Vállalkozó az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő és az akkor illeti meg a Vállalkozót, 
ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a 
Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A Vállalkozó a jelen pontban meghatározott fizetési ütemezést és eljárást nem vitathatja, és 
visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a fizetési késedelemből eredően késedelmi 
kamatköveteléssel a Megrendelővel szemben nem léphet fel, illetve a késedelmi kamat 
igényre vonatkozó jogáról kizárólag a Megrendelővel szemben jelen szerződés aláírásával 
előre lemond. Ezen joglemondás nem vonatkozik az önerő összege kifizetésének esetleges 
késedelmére.

A Felek rögzítik, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (új ÁFA törvény) 142. §. értelmében a 
kivitelezési tevékenység a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az ÁFA összegét a 
Megrendelő fizeti meg az adóhatóságnak.

6./  A projekt az ÉAOP-2008-4.1.1./2/2F támogatás felhasználásával valósul meg.

U A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a III./5.5./ pont d) vagy g) 
pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által 
adott hozzájárulás alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő számlaszáma szerint 
meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, 
kivéve, ha a Vállalkozó a III./5.5./ pont e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem 
teljesítette.

A Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján, e szerződés aláírásával megbízza az OTP 
Bank NyRt-t az alább megjelölt bankszámlája terhére a Megrendelő által igazolt 
szerződésszerű teljesítés esetén a III./5.5. pont d) vagy g) pontja szerinti határidő 
eredménytelen elteltét követően (kivéve, ha a Vállalkozó a III./5.5. pont e), illetőleg f) pontja 
szerinti kötelezettségét nem teljesítette) a Megbízott által benyújtandó beszedési megbízás(ok) 
teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 11738125-15373216
Jogosult neve: Jánosik és Társai Kft

Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 10102718-07239315-00000002



A felhatalmazás időtartama: 75 nap

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

További feltételek:* a.) nem kerülnek meghatározásra
b.) Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: bruttó 4 712 063,-
Ft
c.) Fedezethiány esetén a sorba állítás nincs.

IV./
A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. / A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a 30 napon túli időszakra a 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a 
Vállalkozó.

2. / A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek 3.770 + 1.885 = 5.655,- Ft/nap de 
minimum a teljes nettó vállalkozói díj 1 ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi 
kötbért kötnek ki, amelynek mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 20 %- 
át.
3. / Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a 
Vállalkozó általi teljesítés megtagadása miatt meghiúsul, a Vállalkozó köteles a teljes 
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért a Megrendelőnek 
megfizetni és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

Ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy:
- méltányolható ok nélkül nem kezdte el a munkálatok kivitelezését, vagy annak folytatását 

felfüggesztette és nem folytatta 3 nappal azt követően sem, hogy a Megrendelő erre 
írásban felszólította, vagy

- nem távolította el az anyagot a helyszínről, vagy nem bontotta le és pótolta újjal a 
létesítmény valamely részét 5 nappal azután sem, hogy a Megrendelőtől olyan írásos 
értesítést kapott, amely szerint az a kivitelezett részt meg nem felelőnek minősítette, és 
ezért nem fogadta el, vagy
a szerződés bármely részét a megfelelő kivitelezés hátrányára és tiltó rendelkezése 
ellenére alvállalkozásba adta Megrendelő engedélye nélkül, vagy 
egyéb súlyos szerződésszegést követett el,

úgy Megrendelő rendkívüli írásbeli felmondás mellett behatolhat a helyszínre és Vállalkozót 
onnan (ha szükséges, karhatalommal) eltávolíthatja, ezáltal a szerződés meghiúsultnak 
minősül a Vállalkozó hibájából, kötbér és kártérítési felelősség mellett.

V./
Jótállás, szavatosság

1./ A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett 



munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 1 
év + 2 év, összesen 3 év jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás napján 
kezdődik. Rejtett hiba esetén a jótállási határidő annak felfedezésével kezdődik. A hiba 
elhárítása után a jótállási határidő a javítás átvételének napjával kezdődik.
A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági 
felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 
elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával.

2./  A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi, 5 napon belül köteles 
megkezdeni, és a műszakilag indokolt és legrövidebb időtartamon belül befejezni. Ellenkező 
esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a Vállalkozó költségére a 
munkát mással elvégeztetni.

3./  A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek 
időpontja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

VI./
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1. / A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági 
engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezi a Magyar Szabvány 
előírásai szerint I. (első) osztályú minőségben.

2. / A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 191/2009.(IX.15.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen - 
Megrendelő székhelyén kell tartani.

A Megrendelő és a műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési 
naplót, illetve a kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az ún. eltakarások előtt 
mindig - ellenőrzi és a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő 
a tételes részszámla és végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló 
dokumentumokat a III. 5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem 
teljesítés, vagy hibás, hiányos teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását 
megtagadni, illetve csak az átvehető munkarészeket igazolja.

3. / A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy legalább egy fő, jelen szerződés 
tárgyára vonatkozó, „A” kategóriás műszaki vezető a kivitelezés helyszínén állandóan ott fog 
tartózkodni.

4./  A Megrendelő jogosult:
- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy 

csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen 
elhagyni, (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra)
a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni, 
szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, 
minőségét megváltoztatni,



- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 14 napon 
belül nem javítja, illetve nem pótolja,
a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

5. / Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában 
változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által 
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.

6. / Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért határidőre a munkát 
nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek 
Vállalkozóval történő közlésétől számított 14 nap elteltével jogosult:

- a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szerződéses 
rendelkezések alkalmazásával,

- az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó 
költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.

7. / A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított 
hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban 
rögzíteni.

8. / Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek 
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a 
Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással 
végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, 
vagy Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé 
leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, és 
annak ellenértékét a vállalkozói díjba történő beszámítással kiegyenlíteni.

9. / A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek 
és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, 
valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. 
Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, 
állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi 
állapotukban kell visszaadni.

10. / A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem 
kiépítése és fenntartása.

11. / Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi 
(meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a 
kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez 
szükséges jóváhagyás megszerzéséért.



12. / A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

13. / A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 
akadály időben megszüntethető legyen.

14./  A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa 
végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat 
megtartani, így különösen:

- a személyi feltételek megfelelősségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, 
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),

- helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a munka 
megkezdése előtt - a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra 
kioktatni, azok betartását ellenőrizni.

- a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív 
védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az 
engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve az általa használt munkagépek, 
eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet-és vagyonbiztonságot. 
Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira is.

Vállalkozó köteles a mindenkori munkavégzéssel járó veszélyek elhárításához szükséges 
egyéni védőfelszereléseket, eszközöket biztosítani dolgozói számára. Ezek meglétét, viselését 
a Megrendelő megköveteli és jogosult ellenőrizni.

Vállalkozó felelős az általa foglalkozatott dolgozókért. Továbbá köteles az egészségügyi 
alkalmasság (előzetes- és ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatok bonyolítása, stb.), a 
szakképesítés, illetve munkaszerződések meglétének igazolása.

Munkabiztonsági szempontból csak megfelelő eszköz, gép, stb. használható. A felek 
megegyeznek abban, hogy ezek karbantartásért, az időszakos biztonsági felülvizsgálatok 
elvégzéséért, üzembe helyezéséért, érintésvédelmi mérések elvégzéséért a Vállalkozó a 
felelős. Ezeket a dokumentációkat a Vállalkozó köteles a munkahelyen tartani és azt 
ellenőrzéskor bemutatni.

Megrendelő bármikor ellenőrizheti a Vállalkozó biztonságos munkavégzését. A felek jelen 
szerződésben meghatározzák azokat a munkavégzés során betartandó főbb biztonsági 
szabályzatokat, előírásokat (pl.: Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, 
Technológiai utasítások, Kémiai Biztonsági Szabályzat, szabványok, ÉKBSZ, egyéb 
Biztonsági szabályzatok stb.) amelyeknek betartása kiemelten szükséges. Ezek érvényesülését 
mindkét fél fokozottan ellenőrzi.



Első segélynyúj tás biztosítása:

Vállalkozó biztosítja az elsősegélydobozt és a helyet valamint a képzett segélynyújtókat. 
Gépkocsikban levő mentődobozok nem fogadhatók el mentőfelszerelésnek.

Tűzoltó készülék biztosítása tűzveszélyes tevékenységnél (pl.: hegesztés, forrasztás, flex 
használata, szigetelés stb.) a Vállalkozó feladata. Az esetlegesen bekövetkező balesetek, 
tűzesetek, egyéb rendkívüli események bejelentésére, kivizsgálására, nyilvántartásba vételére 
Vállalkozó köteles. A balesetekről Megrendelőt minden esetben tájékoztatni kell, súlyos 
esetekben (pl.: csonkulásos, életveszélyes, halálos balesetek) Vállalkozó köteles értesíteni a 
területileg illetékes Munkabiztonsági Felügyelőséget, illetve Rendőrséget.

Vállalkozó az általa használt veszélyes anyagok (pl.: cement, festékek, üzemanyagok, falazó 
habarcs, mész stb.) kezelését, tárolását, felhasználását köteles bejelenteni az ANTSZ-nek és 
az építés helyszínén tartani a biztonságtechnikai adatlapokat, a Megrendelő műszaki 
ellenőrének kérésre, bármikor bemutatni.

Felek a jelen szerződésben rögzítik az építési környezetben keletkező környezetkárosító 
hatások elleni védelem követelményeit az alábbiak szerint:

- Vállalkozó vezeti a nyilvántartást a keletkezett hulladékokról
- Vállalkozó eleget tesz a hatóság felé történő bejelentési kötelezettségnek

Vállalkozó a rendelkezésekben előírtak szerint megfelelő helyre szállítatja a keletkezett 
hulladékot.

15. / A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak 
garantálására és esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.

16. / A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

17. / A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, 
mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi 
balesetből eredő bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetélését is - 
fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés 
nem támaszthat.

18. / A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten 
kizárt. A Vállalkozónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit 
harmadik félre átruházni.

19. / Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő 
költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

20. / A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem 
adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.



21./  A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a 
munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, 
teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

22. / A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt - táblát - az építés 
helyszínén a Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A 
reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel 
jogosult.

23. / A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.

VII./
Átadás-átvételi eljárás

1. / A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó 
köteles'az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb 
értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket 
meghívni.
Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a 
Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak 
megfelelően, teljes körűen, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával 
elkészítette-e. Az átadás-átvételi eljárás során építtető hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet 
átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba- és 
hiányjegyzékben meghatározott véghatáridőig köteles a jegyzékben szereplő hibákat 
megszüntetni úgy, hogy azzal semelyik társvállalkozó által kivitelezendő munka határidőre 
történő teljesítését sem akadályozhatja.

2. / Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, stb.).

3. / A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges 
alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, 
ha a Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak minősítik.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak 
befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni:

átadási dokumentációk (megvalósulási dokumentációk),
- műbizonylatok,
- kezelési és karbantartási utasítások,

származási bizonyítványok,
garanciajegyek,

- kezelő személyzet kioktatásának jegyzőkönyve,
- pozitív közmű nyilatkozatok,

felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

5./  A Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést vesz át, 
amelyet a Vállalkozó tudomásul vesz és elfogad.



VIII./
Együttműködési kötelezettség

1./  A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 
akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiteljed a teljesítés minőségét, anyag-díját, 
határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési 
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett 
értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell 
erősíteni írásban is. írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mailen, távirati 
úton megtett nyilatkozat is.

t

2J Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk 
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy 
kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes 
értesítés nélkül eljárni.

3./ A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles 
értesíteni a Megrendelőt.

IX./  
Egyéb rendelkezések

1. / A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
a. ) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester
b. ) Vállalkozó részéről: Zöld István ügyvezető igazgató 

jogosult eljárni.

2. / A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:
Csellár Gyula felelős műszaki vezető, engedélyszáma: MV-Ép/A-AM-MÉK-05-10075

3. / A beruházás Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre:.........................................

4. / A Vállalkozónak a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint megfelelő felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 
beruházás összegére. A felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, illetve 
meglévő szerződés esetén annak kiegészítéséről szóló szándék-nyilatkozatot a Vállalkozó az 
ajánlatához csatolta. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítási 
kötvény eredeti, vagy másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását a 
szerződéskötést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részére megküldi.

5. / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. / Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják 



békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ér­
és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a 
jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
illetékességének.

7./  Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás

- 2. számú melléklet: ajánlattételi dokumentáció
- 3. számú melléklet: ajánlat
- 4. számú melléklet: árazott költségvetés

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá: 
t

Megrendelő Vállalkozó
Képv.: Csige Tamás polgármester képv.: Zöld István ügyvezető igazgató

A polgármester aláírását ellenjegyzem:

............................ műszaki ellenőr



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1
2. részre: Hajdúdorog, Nánási út 19. szám alatti 1197 hrsz-ú ingatlanon meglévő

2. sz. Általános Iskola udvarán aszfalt pálya kiépítése vízelvezetéssel

amely létrejött
egyrészről a Hajdúdorog Város Önkormányzata (székhelye: 4087 Hajdúdorog, 
Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő, 
másrészről

o név: Jánosik és Társai Kft.
o székhely/cím: 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. BCW Irodaház Ép.
o adószám: 11066901-2-43
o képviseli: Zöld István ügyvezető igazgató
o bankszámlaszám: 10102718-07239315-00000002

a továbbiakban, mint Vállalkozó 
között az alábbiak szerint.

' I./
A szerződés tárgya

1. / A felek rögzítik, hogy
• a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívással (1. sz. melléklet) egyszerű 

közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett, mivel a 
Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,

• jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatételi dokumentációban 
és az ajánlatban (2. sz. melléklet dokumentáció és 3. sz. melléklet ajánlat) került 
részletesen meghatározásra.

2. / A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Hajdúdorog, Nánási út 19. szám alatti 
1197 hrsz-ú ingatlanon meglévő 2. sz. Általános Iskola udvarán aszfalt pálya kiépítése 
vízelvezetéssel munkáinak elvégzését az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi 
dokumentációban és az ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal. Ezen belül Vállalkozó 
feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - műszaki feladat 
megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel 
azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka 
elvégzéséhez tartoznak.

Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő 
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása.

Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó 
kötelezettsége.

3. / A beruházás főbb adatai:
Hajdúdorog, Nánási út 19. szám alatti 1197 hrsz-ú ingatlanon meglévő 2. sz. Általános Iskola 
udvarán aszfalt pálya kiépítése vízelvezetéssel a dokumentációban meghatározottak szerint:
- 2 db kosárpalánk
- 2 db kapu
-150 nm aszfalt pálya vízelvezetéssel



A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített 
anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása, a 
munkaterület helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.
A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan 1.; 2.; 3. és 4. számú 
melléklete tartalmazza.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden 
szükséges információt megkapott.

5. / Vállalkozó kijelenti, hogy:
- kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 

magas színvonalú teljesítésre
- a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak
- Vállalkozó ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat. Vállalkozó a Megrendelő által elvárt 
feladatokat teljesíthetőnek minősíti.
a Megrendelő céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, 
erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt 
a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal 
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog
rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb 
engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő 
szintű ellátásához szükséges,
nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 
megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 
készségére, illetve képességére.

II.Z  
Teljesítési határidő

1. / A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre a 
szerződés aláírásának napján kerül sor. A kivitelezés befejezésére jelen szerződés 
megkötésétől számított 30 napnál 0 nappal korábban, vagyis 30 napon belül kerül sor.

2. / Kivitelezés helye: Hajdúdorog, Nánási út 19. szám alatti 1197 hrsz-ú ingatlan

3. / A kivitelezés II. 1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A munkaterület 
késedelmes átadásából eredő károkat a Megrendelő viseli. A munkaterület késedelmes átadása 
esetén a Vállalkozó teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

4. / A Vállalkozó teljesítésének átadás-átvétele a Megrendelő részére faxon történő készre 
jelentést követően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelentett teljesítés 
átadás-átvételi eljárását a Megrendelő tűzi ki, de a készre jelentéstől számított maximum 8 
napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet 
készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a 
Vállalkozó részére számla benyújtására, ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem 
hívható le az állami költségvetésből.



III./

Vállalkozói díj

1. / A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért nettó

2397.800,- Ft, 
azaz Kettőmillió-háromszázkilencvenhétezer-nyolcszáz forint

összegű átalánydíj ázás illeti meg.
A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött és 
észrevételezett és az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetés alapján került meghatározásra. 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetést - 
amelyet a jelen pontban rögzített vállalkozói díjnak megfelelően ~ a szerződéshez, mint 
elválaszthatatlan mellékletet csatolják. (4. számú melléklet)

A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű 
és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, 
mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és határidő nem 
módosítható, ugyancsak nem módosulhat sem a határidő, sem a költség olyan szakhatósági 
előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem szereplő 
munkát rendel el, azonban ezt a Vállalkozó előre látta vagy látnia kellett volna. A vállalkozói 
díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek 
szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához. A vállalkozói 
díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és egyéb költséget tartalmazza.

2. / A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete pályázati forrásból és 
önerőből rendelkezésére áll, ezért a Szállító köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet 
által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja 
ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.

3. / A Megrendelő előleget nem biztosít.

A Vállalkozó a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt hiba- és 
hiánymentes teljesítés alapján, a teljesítésigazolás kiállítását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 napon belül számlát állít ki, melynek egy példányát a Megrendelőnek megküldi. 
A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt átadás-átvételi 
jegyzőkönyv alapján. A Vállalkozónak a végszámlához csatolnia kell a teljesítésigazolás 
eredeti példányát, a beépítésre került anyagok minőségi tanúsítását (kivéve, amelyek a 
részszámlához már becsatolásra került) és az elkészült részelemek mérési jegyzőkönyvei 
példányait, a szükséges műbizonylatokat, kivitelezői nyilatkozatokat, az átadási 
dokumentációt és a VII.4./ pontban meghatározott egyéb dokumentumokat.

Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be.
A vállalkozói díj kifizetése teljesítésarányosan, pénzügyi és kiviteli ütemterv szerint történhet 
a műszaki készültséghez kötötten. Benyújtható legfeljebb 1 db részszámla és 1 db végszámla. 
A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel 
teljesülése. A részszámla benyújtásának feltétele az adott készültségi fokhoz igazodó hiba és 



hiánymentes teljesítésigazolás, végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, azaz hiba és 
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése.

A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált 
kötbér összegét.

4. / Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes 
mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes 
elszámolással számítják ki a Vállalkozó által ajánlata mellékleteként adott költségvetés 
alapján.

5. Pénzügyi elszámolás:
5.1. / A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt, elvégzett 
munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlát állít ki, melynek 2 példányát a 
Megrendelőnek megküldi.

5.2. / A számla kibocsátásának alapja a III.3./ pontban meghatározott műszaki ellenőr által 
kiadott teljesítésigazolás.

5.3. /A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt Átadás-Átvételi 
jegyzőkönyv alapján.

5.4. / A számla összegének átutalása a szerződés III.3./ pontja szerint történik, a szerződésben 
rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített 
fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett 
bankszámláját megterhelte a bank.

5.5. / A felek az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében állapodnak meg az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő, illetőleg - európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során - a 
kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 
teljesíteni:

a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból;
b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük 
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek 
egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja 
az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre 
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés 
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékéből a Megrendelő az önerőt és fennmaradó 
Összeget a kifizetésre köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja a 
Vállalkozónak;



e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek 
számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) 
visszatartja;
f) a Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a 
Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
g) a Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó 
számláját, melyek ellenértékéből a Megrendelő az önerőt és a fennmaradó összeget a 
kifizetésre köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja az ajánlattevőként 
szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az 
Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

- h) ha a Vállalkozó az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő és az akkor illeti meg a Vállalkozót, 
ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
éfdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a 
Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A Vállalkozó a jelen pontban meghatározott fizetési ütemezést és eljárást nem vitathatja, és 
visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a fizetési késedelemből eredően késedelmi 
kamatköveteléssel a Megrendelővel szemben nem léphet fel, illetve a késedelmi kamat 
igényre vonatkozó jogáról kizárólag a Megrendelővel szemben jelen szerződés aláírásával 
előre lemond. Ezen joglemondás nem vonatkozik az önerő Összege kifizetésének esetleges 
késedelmére.

A Felek rögzítik, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (új ÁFA törvény) 142. §. értelmében a 
kivitelezési tevékenység a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az ÁFA összegét a 
Megrendelő fizeti meg az adóhatóságnak.

6. / A projekt az ÉAOP-2008-4.1.1./2/2F támogatás felhasználásával valósul meg.

7. / A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a IIL/5.5./ pont d) vagy g) 
pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által 
adott hozzájárulás alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő számlaszáma szerint 
meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, 
kivéve, ha a Vállalkozó a IIL/5.5./ pont e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem 
teljesítette.

A Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján, e szerződés aláírásával megbízza az OTP 
Bank NyRt-t az alább megjelölt bankszámlája terhére a Megrendelő által igazolt 
szerződésszerű telj esítés esetén a III./5.5. pont d) vagy g) pontj a szerinti határidő 
eredménytelen elteltét követően (kivéve, ha a Vállalkozó a IIL/5.5. pont e), illetőleg f) pontja 
szerinti kötelezettségét nem teljesítette) a Megbízott által benyújtandó beszedési megbízás(ok) 
teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Hajdúdorog Város Önkormányzata____________
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:! 1738125-15373216 
Jogosult neve: Jánosik és Társai Kft.______________________________________________
Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 10102718-07239315-00000002



A felhatalmazás időtartama:75 nap.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

További feltételek:* a.) nem kerülnek meghatározásra
b.) Beszedési megbízásonként! felső értékhatár: bruttó 2 997 250,-
Ft
c.) Fedezethiány esetén a sorba állítás nincs.

IV. /
A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. / A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a 30 napon túli időszakra a 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a 
Vállalkozó.

2. / A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek 2.398 + 1.200 = 3.598,- Ft/nap de 
minimum a teljes nettó vállalkozói díj 1 ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi 
kötbért kötnek ki, amelynek mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 20 %- 
át.
3. / Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a 
Vállalkozó általi teljesítés megtagadása miatt meghiúsul, a Vállalkozó köteles a teljes 
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért a Megrendelőnek 
megfizetni és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

Ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy:
méltányolható ok nélkül nem kezdte el a munkálatok kivitelezését, vagy annak folytatását 
felfüggesztette és nem folytatta 3 nappal azt követően sem, hogy a Megrendelő erre 
írásban felszólította, vagy

- nem távolította el az anyagot a helyszínről, vagy nem bontotta le és pótolta újjal a 
létesítmény valamely részét 5 nappal azután sem, hogy a Megrendelőtől olyan írásos 
értesítést kapott, amely szerint az a kivitelezett részt meg nem felelőnek minősítette, és 
ezért nem fogadta el, vagy 
a szerződés bármely részét a megfelelő kivitelezés hátrányára és tiltó rendelkezése 
ellenére alvállalkozásba adta Megrendelő engedélye nélkül, vagy 
egyéb súlyos szerződésszegést követett el,

úgy Megrendelő rendkívüli írásbeli felmondás mellett behatolhat a helyszínre és Vállalkozót 
onnan (ha szükséges, karhatalommal) eltávolíthatja, ezáltal a szerződés meghiúsultnak 
minősül a Vállalkozó hibájából, kötbér és kártérítési felelősség mellett.

V. /
Jótállás, szavatosság

1./  A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett 
munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 1 



év + 2 év, összesen 3 év jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás napján 
kezdődik. Rejtett hiba esetén a jótállási határidő annak felfedezésével kezdődik. A hiba 
elhárítása után a jótállási határidő a javítás átvételének napjával kezdődik.
A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági 
felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 
elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával.

2./  A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi, 5 napon belül köteles 
megkezdeni, és a műszakilag indokolt és legrövidebb időtartamon belül befejezni. Ellenkező 
esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a Vállalkozó költségére a 
munkát mással elvégeztetni.

3./  A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek 
időpontja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.
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VI./
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1. / A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági 
engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezi a Magyar Szabvány 
előírásai szerint I. (első) osztályú minőségben.

2. / A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 191/2009.(IX.15.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen - 
Megrendelő székhelyén kell tartani.

A Megrendelő és a műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési 
naplót, illetve a kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az ún. eltakarások előtt 
mindig - ellenőrzi és a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő 
a tételes részszámla és végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló 
dokumentumokat a III. 5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem 
teljesítés, vagy hibás, hiányos teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását 
megtagadni, illetve csak az átvehető munkarészeket igazolja.

3. / A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy legalább egy fő, jelen szerződés 
tárgyára vonatkozó, „A” kategóriás műszaki vezető a kivitelezés helyszínén állandóan ott fog 
tartózkodni.

4./  A Megrendelő jogosult:
- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy 

csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen 
elhagyni, (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra)
a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni, 
szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, 
minőségét megváltoztatni,

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 14 napon 
belül nem javítja, illetve nem pótolja,



- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

5. / Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában 
változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által 
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.

6. / Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért határidőre a munkát 
nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek 
Vállalkozóval történő közlésétől számított 14 nap elteltével jogosult:

- a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szerződéses 
rendelkezések alkalmazásával,

- az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó 
költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.

t

1J A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított 
hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban 
rögzíteni.

8. / Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek 
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a 
Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással 
végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, 
vagy Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé 
leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, és 
annak ellenértékét a vállalkozói díjba történő beszámítással kiegyenlíteni.

9. / A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek 
és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közmüvek munkaterületen belüli kialakítása, 
valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. 
Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, 
állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi 
állapotukban kell visszaadni.

10. / A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem 
kiépítése és fenntartása.

11. / Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi 
(meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a 
kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez 
szükséges jóváhagyás megszerzéséért.

12./  A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.



F
tF 13J A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 
F akadály időben megszüntethető legyen.

14./  A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa 
végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat 
megtartani, így különösen:

- a személyi feltételek megfelelősségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, 
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),

- helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a munka 
megkezdése előtt - a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra 
kioktatni, azok betartását ellenőrizni.
a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív 
védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az 
engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve az általa használt munkagépek, 
eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet-és vagyonbiztonságot. 
Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira is.

Vállalkozó köteles a mindenkori munkavégzéssel járó veszélyek elhárításához szükséges 
egyéni védőfelszereléseket, eszközöket biztosítani dolgozói számára. Ezek meglétét, viselését 
a Megrendelő megköveteli és jogosult ellenőrizni.

Vállalkozó felelős az általa foglalkozatott dolgozókért. Továbbá köteles az egészségügyi 
alkalmasság (előzetes- és ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatok bonyolítása, stb.), a 
szakképesítés, illetve munkaszerződések meglétének igazolása.

Munkabiztonsági szempontból csak megfelelő eszköz, gép, stb. használható. A felek 
megegyeznek abban, hogy ezek karbantartásért, az időszakos biztonsági felülvizsgálatok 
elvégzéséért, üzembe helyezéséért, érintésvédelmi mérések elvégzéséért a Vállalkozó a 
felelős. Ezeket a dokumentációkat a Vállalkozó köteles a munkahelyen tartani és azt 
ellenőrzéskor bemutatni.

Megrendelő bármikor ellenőrizheti a Vállalkozó biztonságos munkavégzését. A felek jelen 
szerződésben meghatározzák azokat a munkavégzés során betartandó főbb biztonsági 
szabályzatokat, előírásokat (pl.: Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, 
Technológiai utasítások, Kémiai Biztonsági Szabályzat, szabványok, ÉKBSZ, egyéb 
Biztonsági szabályzatok stb.) amelyeknek betartása kiemelten szükséges. Ezek érvényesülését 
mindkét fél fokozottan ellenőrzi.

Elsősegélynyújtás biztosítása:

Vállalkozó biztosítja az elsősegélydobozt és a helyet valamint a képzett segélynyújtókat. 
Gépkocsikban levő mentődobozok nem fogadhatók el mentőfelszerelésnek.



Tűzoltó készülék biztosítása tűzveszélyes tevékenységnél (pL: hegesztés, forrasztás, flex 
használata, szigetelés stb.) a Vállalkozó feladata. Az esetlegesen bekövetkező balesetek, 
tűzesetek, egyéb rendkívüli események bejelentésére, kivizsgálására, nyilvántartásba vételére 
Vállalkozó köteles. A balesetekről Megrendelőt minden esetben tájékoztatni kell, súlyos 
esetekben (pl.: csonkulásos, életveszélyes, halálos balesetek) Vállalkozó köteles értesíteni a 
területileg illetékes Munkabiztonsági Felügyelőséget, illetve Rendőrséget.

Vállalkozó az általa használt veszélyes anyagok (pl.: cement, festékek, üzemanyagok, falazó 
habarcs, mész stb.) kezelését, tárolását, felhasználását köteles bejelenteni az ÁNTSZ-nek és 
az építés helyszínén tartani a biztonságtechnikai adatlapokat, a Megrendelő műszaki 
ellenőrének kérésre, bármikor bemutatni.

Felek a jelen szerződésben rögzítik az építési környezetben keletkező környezetkárosító 
hatások elleni védelem követelményeit az alábbiak szerint:

- Vállalkozó vezeti a nyilvántartást a keletkezett hulladékokról
- Vállalkozó eleget tesz a hatóság felé történő bejelentési kötelezettségnek

Vállalkozó a rendelkezésekben előírtak szerint megfelelő helyre szállítatja a keletkezett 
hulladékot.

15. / A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak 
garantálására és esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.

16. / A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

17. / A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, 
mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi 
balesetből eredő bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetelését is - 
fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés 
nem támaszthat.

18. / A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten 
kizárt. A Vállalkozónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit 
harmadik félre átruházni.

19. / Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő 
költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

20. / A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem 
adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

21. / A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a 
munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, 
teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

22./  A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt - táblát - az építés 
helyszínén a Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A 



reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel 
jogosult.

23./  A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.

VII./  
Átadás-átvételi eljárás

1. / A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó 
köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb 
értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket 
meghívni.
Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a 
Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak 
megfelelően, teljes körűen, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával 
elkészítette-e. Az átadás-átvételi eljárás során építtető hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet 
átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba- és 
hiányjegyzékben meghatározott véghatáridőig köteles a jegyzékben szereplő hibákat 
megszüntetni úgy, hogy azzal semelyik társvállalkozó által kivitelezendő munka határidőre 
történő teljesítését sem akadályozhatja.

2. / Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, stb.).

3. / A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges 
alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, 
ha a Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak minősítik.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak 
befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni:

átadási dokumentációk (megvalósulási dokumentációk),
műbizonylatok,
kezelési és karbantartási utasítások,
származási bizonyítványok,

- garanciajegyek,
- kezelőszemélyzet kioktatásának jegyzőkönyve,
- pozitív közmű nyilatkozatok,

felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

5./  A Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést vesz át, 
amelyet a Vállalkozó tudomásul vesz és elfogad.

Vili./
Együttműködési kötelezettség

1./  A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 
akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.



A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiteljed a teljesítés minőségét, anyag-díját, 
határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési 
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett 
értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell 
erősíteni írásban is. írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mailen, távirati 
úton megtett nyilatkozat is.

2./  Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk 
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy 
kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes 
értesítés nélkül eljárni.

3./  A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles 
értesíteni a Megrendelőt.

IX./
Egyéb rendelkezések

1. / A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
a. ) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester
b. ) Vállalkozó részéről: Zöld István ügyvezető igazgató 

jogosult eljárni.

2. / A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:
Csellár Gyula felelős műszaki vezető, engedélyszáma: MV-Ép/A-AM-MÉK-05-10075

3. / A beruházás Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre:..........................................

4. / A Vállalkozónak a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint megfelelő felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 
beruházás összegére. A felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, illetve 
meglévő szerződés esetén annak kiegészítéséről szóló szándék-nyilatkozatot a Vállalkozó az 
ajánlatához csatolta. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítási 
kötvény eredeti, vagy másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását a 
szerződéskötést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részére megküldi.

5. / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. / Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják 
békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- 
és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a 
jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
illetékességének.



7J Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás

- 2. számú melléklet: ajánlattételi dokumentáció
3. számú melléklet: ajánlat

- 4. számú melléklet: árazott költségvetés

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2010. december 17.

Hajdúdorog Város ÖnkormányzatVi 
Megrendelő

Képv.: Csige Tamás polgármester

® JAXQ_SIK
3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35

3501 Miskolc, Ff.: 649 
Adószjm 11066*11-2-43

*
“^képv.: Zöld István ügyvezető igazgató

Jánosik és Társai Kft. 
Vállalkozó

A polgármester aláírását ellenjegyzem:

A fentieket tudomásul vettem: p

............................ műszaki ellenőr


