
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről a Hajdúdorog Város Önkormányzata (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út
4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő, 
másrészről

o név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
o székhely/cím: 4087 Hajdúdorog Keleti utca 30.
o adószám: 12772805-2-09.
o képviseli: Tóth György István
o bankszámlaszám:60300014-10104631

a továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alábbiak szerint.
I./

A szerződés tárgya
1. / A felek rögzítik, hogy

• a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívással (1. sz. melléklet) egyszerű 
közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett, mivel a Vállalkozó 
tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,

• jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatételi dokumentációban és az 
ajánlatban (2. sz. melléklet dokumentáció és 3. sz. melléklet ajánlat) ^erült részletesen 
meghatározásra.

2. / A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a dokumentációban szereplő 20 fős két 
gyermek szobás bölcsődei gondozási egység építési munkáinak elvégzését az aj ánlattételi 
felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal. 
Ezen belül Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező 
- műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös 
tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka 
elvégzéséhez tartoznak.

Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő jogszabályok, 
szabványok és műszaki előírások betartása.

Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége.

3. / A beruházás főbb adatai:
20 fős két gyermekszobás bölcsődei gondozási egység építési munkáinak elvégzése a 
dokumentációban meghatározottak szerint.
Az épület főbb adatai:

A meglévő épület tervezett nettó alapterülete: 243,60 nm
Az épület bővítés nettó alapterülete: 34,34 nm
A tervezett bővítés-átalakítás összes nettó alapterülete: 277,94 nm
Belmagasság tervezett épületben* 3,05 m
Közmüvek: az ingatlan víz, szennyvíz, villany, gáz közmüvei ellátott

Az ingatlan kapubejáratához 3,00 m széles útcsatlakozás kiépítése.
1 db mozgáskorlátozottak részére jelzett parkolóhely kiépítése.
Az épület átalakítása, bővítése kapcsán felmerülő épületgépészeti, elektromos, gázszerelési, víz- és 
szennyvízelvezetési szakági munkák elvégzése.
A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített 



anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása, a 
munkaterület helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.
A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan 1.; 2.; 3. és 4. számú melléklete 
tartalmazza.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden szükséges 
információt megkapott.

5. / Vállalkozó kijelenti, hogy:
- kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas 

színvonalú teljesítésre
- a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak
- Vállalkozó ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott információkat. Vállalkozó a Megrendelő által elvárt feladatokat 
teljesíthetőnek minősíti.

- a Megrendelő céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, 
erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt

- a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal 
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog

- rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, 
továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő Szintű ellátásához 
szükséges,
nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi megállapodásokban foglaltak 
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

II./
Teljesítési határidő

1./  A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre a 
szerződés aláírásának napján kerül sor. A kivitelezés befejezésére 2012.08.31. napjánál 15 nappal 
korábban, vagyis legkésőbb 2012. augusztus hó 17 napján kerül sor.

2. / Kivitelezés helye: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 28. (3411 hrsz.)

3. / A kivitelezés ILI./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A munkaterület 
késedelmes átadásából eredő károkat a Megrendelő viseli. A munkaterület késedelmes átadása 
esetén a Vállalkozó teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

4./  A Vállalkozó teljesítésének átadás-átvétele a Megrendelő részére faxon történő készre jelentést 
követően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelentett teljesítés átadás-átvételi 
eljárását a Megrendelő tűzi ki, de a készre jelentéstől számított maximum 8 napon belül köteles az 
eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet készítenek. A Megrendelő 
előteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a Vállalkozó részére számla benyújtására, 
ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem hívható le az állami költségvetésből.

III./

Vállalkozói díj



./A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért nettó

46 100 920,-Ft, 
azaz negyvenhatinillió-százezer-kilcncszázhúsz forint

összegű átalánydíjazás illeti meg.
A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött és észrevételezett 
és az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetés alapján került meghatározásra. A Felek rögzítik, 
hogy a Vállalkozó által az ajánlatnak megfelelő árazott költségvetést - amelyet a jelen pontban 
rögzített vállalkozói díjnak megfelelően - a szerződéshez, mint elválaszthatatlan mellékletet 
csatolják. (4. számú melléklet)

A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és 
komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, mennyiségi és 
műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és határidő nem módosítható, ugyancsak nem 
módosulhat sem a határidő, sem a költség olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, 
amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem szereplő munkát rendel el, azonban ezt a 
Vállalkozó előre látta vagy látnia kellett volna. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák 
elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és 
komplett megvalósításához. A vállalkozói díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és 
egyéb költséget tartalmazza.

2. / A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete pályázati forrásból és önerőből 
rendelkezésére áll, ezért a Szállító köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett 
valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a 
kötelezettségeknek a teljesítését.

3. / A Megrendelő előleget nem biztosít.

A Vállalkozó a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt hiba- és hiánymentes 
teljesítés alapján, a teljesítésigazolás kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon 
belül számlát állít ki, melynek egy példányát a Megrendelőnek megküldi. A számla a műszaki 
tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a 
Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A Vállalkozónak a 
végszámlához csatolnia kell a teljesítésigazolás eredeti példányát, a beépítésre került anyagok 
minőségi tanúsítását (kivéve, amelyek a részszámlához már becsatolásra került) és az elkészült 
részelemek mérési jegyzőkönyvei példányait, a szükséges műbizonylatokat, kivitelezői 
nyilatkozatokat, az átadási dokumentációt és a VII.4./ pontban meghatározott egyéb 
dokumentumokat.

Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be.
A vállalkozói díj kifizetése teljesítésarányosan, pénzügyi és kiviteli ütemterv szerint történhet a 
műszaki készültséghez kötötten. Benyújtható legfeljebb 1 db részszámla és 1 db végszámla. A 
számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. A 
részszámla benyújtásának feltétele az adott készültségi fokhoz igazodó hiba és hiánymentes 
teljesítésigazolás, végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, azaz hiba és hiánymentes műszaki 
átadás-átvételi eljárás befejezése.

A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált kötbér 
összegét.

4./  Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben 



valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes elszámolással számítják 
ki a Vállalkozó által ajánlata mellékleteként adott költségvetés alapján.

5. Pénzügyi elszámolás:
5.1. / A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt, elvégzett 
munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlát állít ki, melynek 2 példányát a Megrendelőnek 
megküldi.

5.2. /A számla kibocsátásának alapja a III.3./ pontban meghatározott műszaki ellenőr által kiadott 
teljesítésigazolás.

5.3. /A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt Átadás-Átvételi jegyzőkönyv 
alapján.

5.4. / A számla összegének átutalása a szerződés III.3./ pontja szerint történik, a szerződésben 
rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést 
akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett bankszámláját 
megterhelte a bank.

5.5. / A felek az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében állapodnak meg az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő, illetőleg - európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre 
köteles szervezet a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

- b) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy 
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, 
hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan 
jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont 
alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékéből a Megrendelő az Önerőt és fennmaradó összeget a 
kifizetésre köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja a Vállalkozónak;
e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, 
illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
f) a Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a 
Szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
g) a Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, 
melyek ellenértékéből a Megrendelő az önerőt és a fennmaradó összeget a kifizetésre 
köteles szervezet negyvenöt (45) napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, 
ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették;
h) ha a Vállalkozó az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha 
igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő 
irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b)



pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A Vállalkozó a jelen pontban meghatározott fizetési ütemezést és eljárást nem vitathatja, és 
visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a fizetési késedelemből eredően késedelmi kamatköveteléssel a 
Megrendelővel szemben nem léphet fel, illetve a késedelmi kamat igényre vonatkozó jogáról 
kizárólag a Megrendelővel szemben jelen szerződés aláírásával előre lemond. Ezen joglemondás 
nem vonatkozik az önerő összege kifizetésének esetleges késedelmére.

A Felek rögzítik, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (új ÁFA törvény) 142. §. értelmében a 
kivitelezési tevékenység a fordított adózás hatálya alá tartozik, ezért az ÁFA összegét a Megrendelő 
fizeti meg az adóhatóságnak.

6. /A projekt az ÉAOP-2009.4.1.3/B-09 támogatás felhasználásával valósul meg.

7. / A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a III./5.5./ pont d) vagy g) pontja 
szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott 
hozzájárulás alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő számlaszáma szerint 
meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, 
ha a Vállalkozó a III./5.5./ pont e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

A Megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján, e szerződés aláírásával megbízza az OTP Bank 
NyRt-t az alább megjelölt bankszámlája terhére a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés 
esetén a III./5.5. pont d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően (kivéve, ha 
a Vállalkozó a III./5.5. pont e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette) a 
Megbízott által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel:

Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: Hajdúdorog Város Önkormányzata
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 11738125-15373216- 
10080003

Jogosult neve: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.

Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzöszáma:60300014-10104631
A felhatalmazás időtartama: 2012. január 26.-2012. október 02.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

További feltételek:* a.) nem kerülnek meghatározásra
b.) Beszedési megbízások felső értékhatára: bruttó 46 100 920,-Ft,-
Ft
c.) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 30 nap,.

IV.Z
A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. / A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a 30 napon túli időszakra a 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Vállalkozó.

2. / A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek 100.000,-Ft/nap de minimum a teljes nettó 
vállalkozói díj 1 ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért kötnek ki, amelynek 
mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-át.



3./ Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a 
Vállalkozó általi teljesítés megtagadása miatt meghiúsul, a Vállalkozó köteles 4.000.000,-Ft, azaz
Négymillió Forint meghiúsulási kötbért a Megrendelőnek megfizetni és köteles a Megrendelő ezt 
meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

Ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy:
méltányolható ok nélkül nem kezdte el a munkálatok kivitelezését, vagy annak folytatását 

felfüggesztette és nem folytatta 3 nappal azt követően sem, hogy a Megrendelő erre írásban 
felszólította, vagy

nem távolította el az anyagot a helyszínről, vagy nem bontotta le és pótolta újjal a 
létesítmény valamely részét 5 nappal azután sem, hogy a Megrendelőtől olyan írásos értesítést 
kapott, amely szerint az a kivitelezett részt meg nem felelőnek minősítette, és ezért nem fogadta 
el, vagy

a szerződés bármely részét a megfelelő kivitelezés hátrányára és tiltó rendelkezése ellenére 
alvállalkozásba adta Megrendelő engedélye nélkül, vagy

egyéb súlyos szerződésszegést követett el,
úgy Megrendelő rendkívüli írásbeli felmondás mellett behatolhat a helyszínre és Vállalkozót onnan 
(ha szükséges, karhatalommal) eltávolíthatja, ezáltal a szerződés meghiúsultnak minősül a 
Vállalkozó hibájából, kötbér és kártérítési felelősség mellett.

Jótállás, szavatosság

1./  A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett munkarészek 
vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 1 év + 1 év, összesen 2 
év jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik. Rejtett hiba esetén a 
jótállási határidő annak felfedezésével kezdődik. A hiba elhárítása után a jótállási határidő a javítás 
átvételének napjával kezdődik.
A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági 
felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 
elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával.

2./  A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 
- amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi, 5 napon belül köteles megkezdeni, és a 
műszakilag indokolt és legrövidebb időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a Vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni.

3J A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek időpontja a 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

VI./
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1. / A Vállalkozó a szerződés tárgyát/ képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági 
engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezi a Magyar Szabvány előírásai 
szerint I. (első) osztályú minőségben.

2. / A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen - Megrendelő székhelyén kell 
tartani. t 



A Megrendelő és a műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési 
naplót, illetve a kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az ún. eltakarások előtt mindig - 
ellenőrzi és a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő a tételes 
részszámla és végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló dokumentumokat a III.
5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem teljesítés, vagy hibás, hiányos 
teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását megtagadni, illetve csak az átvehető 
munkarészeket igazolja.

3./  A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy legalább egy fő, jelen szerződés 
tárgyára vonatkozó, „A” kategóriás műszaki vezető a kivitelezés helyszínén állandóan ott fog 
tartózkodni.

4. / A Megrendelő jogosult:
- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy csökkenteni, 

önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen elhagyni, (ebben az 
esetben át kell térni a tételes elszámolásra)

- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni, 
szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét 
megváltoztatni,
más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére, 
ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 14 napon belül nem 
javítja, illetve nem pótolja,
a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

5. / Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által behatárolt 
lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.

6./  Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért határidőre a munkát nem 
tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek 
Vállalkozóval történő közlésétől számított 14 nap elteltével jogosult:

a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szerződéses 
rendelkezések alkalmazásával,
az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó 
költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.

7. / A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

8. / Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, 
amelyek szakszerűtlen munkavégzésre yezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó 
a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a 
Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó 
aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, vagy Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily 
módon tőle levonásba helyezett, vagy felé leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve 
a felé kiállított számlát befogadni, és annak ellenértékét a vállalkozói díjba történő beszámítással
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9. / A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és 
egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közmüvek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a 
szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a 
kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, állványzat, technikai 
eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés 
befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 
tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.

10. / A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem 
kiépítése és fenntartása.

11. / Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi (meghosszabbított 
műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a kockázatot és 
felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez szükséges 
jóváhagyás megszerzéséért.

12. / A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek 
(járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

1
13. /A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály 

időben megszüntethető legyen.

14./  A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett 
munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így 
különösen:

a személyi feltételek megfelelősségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, 
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),
helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése 
előtt - a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra kioktatni, azok betartását 
ellenőrizni.
a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket - 
megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt 
feltételeket a helyszínen megvalósították).

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel tartozik 
a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve az általa használt munkagépek, eszközök, 
berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet-és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége 
kiterjed alvállalkozóira is.

Vállalkozó köteles a mindenkori munkavégzéssel járó veszélyek elhárításához szükséges egyéni 
védőfelszereléseket, eszközöket biztosítani dolgozói számára. Ezek meglétét, viselését a 
Megrendelő megköveteli és jogosult ellenőrizni.

Vállalkozó felelős az általa foglalkozatott dolgozókért. Továbbá köteles az egészségügyi 
alkalmasság (előzetes- és ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatok bonyolítása, stb.), a 
szakképesítés, illetve munkaszerződések meglétének igazolása.



^Munkabiztonsági szempontból csak megfelelő eszköz, gép, stb. használható. A felek megegyeznek 
abban, hogy ezek karbantartásért, az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséért, üzembe
helyezéséért, érintésvédelmi mérések elvégzéséért a Vállalkozó a felelős. Ezeket a dokumentációkat 
a Vállalkozó köteles a munkahelyen tartani és azt ellenőrzéskor bemutatni.

Megrendelő bármikor ellenőrizheti a Vállalkozó biztonságos munkavégzését. A felek jelen 
szerződésben meghatározzák azokat a munkavégzés során betartandó főbb biztonsági 
szabályzatokat, előírásokat (pl.: Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Technológiai 
utasítások, Kémiai Biztonsági Szabályzat, szabványok, ÉKBSZ, egyéb Biztonsági szabályzatok 
stb.) amelyeknek betartása kiemelten szükséges. Ezek érvényesülését mindkét fél fokozottan 
ellenőrzi.

Elsősegélynyújtás biztosítása:

Vállalkozó biztosítja az elsőségéiydobozt és a helyet valamint a képzett segélynyújtókat. 
Gépkocsikban levő mentődobozok nem fogadhatók el mentőfelszerelésnek.

Tűzoltó készülék biztosítása tűzveszélyes tevékenységnél (pl.: hegesztés, forrasztás, flex használata, 
szigetelés stb.) a Vállalkozó feladata. Az esetlegesen bekövetkező balesetek, tüzesetek, egyéb 
rendkívüli események bejelentésére, kivizsgálására, nyilvántartásba vételére Vállalkozó köteles. A 
balesetekről Megrendelőt minden esetben tájékoztatni kell, súlyos esetekben (pl.: csonkulásos, 
életveszélyes, halálos balesetek) Vállalkozó köteles értesíteni a területileg illetékes 
Munkabiztonsági Felügyelőséget, illetve Rendőrséget.

Vállalkozó az általa használt veszélyes anyagok (pl.: cement, festékek, üzemanyagok, falazó 
habarcs, mész stb.) kezelését, tárolását, felhasználását köteles bejelenteni az ÁNTSZ-nek és az 
építés helyszínén tartani a biztonságtechnikai adatlapokat, a Megrendelő műszaki ellenőrének 
kérésre, bármikor bemutatni.

Felek a jelen szerződésben rögzítik az építési környezetben keletkező környezetkárosító hatások 
elleni védelem követelményeit az alábbiak szerint:

- Vállalkozó vezeti a nyilvántartást a keletkezett hulladékokról
Vállalkozó eleget tesz a hatóság felé történő bejelentési kötelezettségnek

Vállalkozó a rendelkezésekben előírtak szerint megfelelő helyre szállítatja a keletkezett hulladékot.

15. / A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak garantálására 
és esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő 
károkért teljes körű felelősséggel felel.

16. / A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

17. / A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, mely 
olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi balesetből 
eredő bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetelését is - fedezi. Előzőek 
értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés nem támaszthat.

18. / A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten kizárt. A 
Vállalkozónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre 
átruházni.

19. / Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő



költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

20. / A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem adhatnak 
alapot a befejezési határidő módosítására.

21. / A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a 
munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, 
teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

22. / A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt - táblát - az építés helyszínén a 
Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A reklámok 
kihelyezésére csak a Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel jogosult.

23. / A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.

VII./
Átadás-átvételi eljárás

1./  A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az 
átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő 
pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. /1
Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a 
szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen,
1. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e. Az átadás-átvételi 
eljárás során építtető hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető 
legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba- és hiányjegyzékben meghatározott véghatáridőig 
köteles a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni úgy, hogy azzal semelyik társvállalkozó által 
kivitelezendő munka határidőre történő teljesítését sem akadályozhatja.

2. / Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, stb.).

3. / A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges 
alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha a 
Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak minősítik.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak befejezéséig 
köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni:

- átadási dokumentációk (megvalósulási dokumentációk),
műbizonylatok,
kezelési és karbantartási utasítások, 
származási bizonyítványok,

- garanciaj egyek, .
- kezelőszemélyzet kioktatásának jegyzőkönyve,
- pozitív közmű nyilatkozatok,

felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

5./  A Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést vesz át, amelyet a 
Vállalkozó tudomásul vesz és elfogad. /



VIII./
Együttműködési kötelezettség

1. / A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 
akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiteljed a teljesítés minőségét, anyag-díját, 
határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési 
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, 
amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. 
írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mailen, távirati úton megtett nyilatkozat is.

2. / Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése 
érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - 
ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

3./  A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles értesíteni a 
Megrendelőt. >

IX./
Egyéb rendelkezések

1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
a.) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester 

b.) Vállalkozó részéről: Tóth György ügyvezető 
jogosult eljárni.

2J A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:
Jóna Gábor felelős műszaki vezető, engedélyszáma:MV-Ép/A-09-50770/2013.07.31

3. / A beruházás Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre:
Majoros László, engedélyszáma:ME-ÉI-MÉK 09-0251/2012

4. / A Vállalkozónak a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint megfelelő felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás 
összegére. A felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, illetve 
meglévő szerződés esetén annak kiegészítéséről szóló szándék-nyilatkozatot a Vállalkozó az 
ajánlatához csatolta. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítási kötvény 
eredeti, vagy másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását a szerződéskötést 
követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részére megküldi.

5. / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6. / Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során 
bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják békés úton, 
egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita 
tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a jogszabályban 
meghatározott értékű ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességének.



7J Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás

- 2. számú melléklet: ajánlattételi dokumentáció
3. számú melléklet: ajánlat

- 4. számú melléklet: árazott költségvetés

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2012. január 26. Haidúdvwi ÉtáospariXfi.
4087 Hajdúdorog, Keleti utca 30. 

Tel.: 52/722-214; Mobil: 30/436-5232 
c-mail: híijduíloaDgi2002kB@w-ImeJiu

lít?72gÓ5-24)9

■■ J2 
o

14-10104631

Hajdúdofőg Város Önkormányzata - Hajdúdorogi 20T)2 Kft.
Megrendelő / Vállalkozó

Képv.: Csige Tamás polgármester " ....... 2 - képv.: Tóth György István

A polgármester aláírását ellenjegyzőm:

J&Át'. /. .-... műszaki ellenőr


