
VÁLLALKOZÁS! SZERZŐDÉS
- Napelemes rendszer telepítése tárgyában -

amely létrejött

egyrészről
név: Hajdúdorog Város Önkormányzata 
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 
Törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 728526 
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-32109
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a

név: Greenetik Retail Kft.
székhelye: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 132.
cégjegyzékszáma: 09-09-016967
adószáma: 14771422-2-09
képviseli:Balogh László

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek -

között, alulírott helyen és napon, Napelemes rendszer telepítése tárgyában, az alábbi 
feltételekkel.

1. Előzmények

A KE0P-2012-4.10.0/A sz. pályázati konstrukció követelményei szerint Megrendelő 
épületenergetikai auditot és tanúsíttatást végeztetett (kivéve ha használati melegvíz, 
illetve ha gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére irányul a projekt). 
Erre alapozottan audit-jelentés készült, mely feltárta, hogy a 3. pontban meghatározott 
építménybe milyen eszközt javasolt beépíteni. A Jelen szerződésben meghatározott 
munkák az audit-jelentésben szereplő javaslatnak megfelelő eszközök beépítésére 
szolgálnak, a beépítésre kerülő eszközök műszaki paraméterei kielégítik az audit- 
jelentésben és a KE0P-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció technológia specifikus 
szakmai jogosultsági kritériumait.

Megrendelő jelen szerződés megkötésére irányulóan a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek 
összegezését 2013. március 12.-én küldte meg az ajánlattevők részére. Az eljárás 
eredményeképp Megrendelő Vállalkozótól rendelte meg a jelen szerződésben 
meghatározott munkák teljesítését.

2. A szerződés hatálya

A pályázati konstrukció száma és megnevezése: KE0P-2012-4.10.0/A Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

A projekt címe:
A szerződés akkor lép hatályba, mikor Megrendelő a pályázatra/préjektre vonatkozó 
támogató okiratot/Támogatási szerződést kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. 



A szerződés hatályát veszti, amennyiben az Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft. a pályázatot írásban elutasítja.

3. A szerződés tárgya

3.1 A Megrendelő tulajdonát képező Vízműtelepen (4087 Hajdúdorog, 0323 hrsz) 
napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített eszkozok üzembe helyezéséhez 
szükséges munkák elvégzése:

a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési 
munkálatok kivitelezése
napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése

a szerződés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint, (a továbbiakban: 
munkavégzés).

A napelemek a szabadtéri módon, talajra állított állványszerkezetre kerülnek 
felhelyezésre. Az állvány dőlésszöge 35 fokos, szabadtéri szerelési rendszerrel kerül 
felhelyezésre összesen 200 db, 15,3 %-os hatásfokú poly kristályos napelem. A panelek 
maximális összteljesítménye 50,00 kWp. A napelemeket alumínium tartóprofilokra kell 
felfogatni, melyek a kerethez lesznek rögzítve. A panelek sorba kapcsolva 20 striggel, 
strigenként 10 db napelemmel csatlakoznak a háromfázisú inverthez, amely az 
egyenáramot alakítja át váltó-árammá.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak 
megfelelően. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / 
garanciális / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt 
időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat mint fix 
átalányárat.

4. Teljesítési határidők

4.1 A munkavégzés megkezdésének időpontja: a szerződés hatálybalépésének napja

Teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépését követő 12. hónap utolsó napja

A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján 
munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő 
ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, Vállalkozó munkavégzésének 
akadályozásából származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem 
időszakával a rögzített teljesítési hátidők automatikusan meghosszabbodnak.

4.2 A tevékenységek ütemezése

Elvégzett  feladatok Teljesítés határideje
1. ütem árubeszerzés 35 nap
2. ütem telepítés 30 nap
3. ütem
Teljesítési határidő 65 nap

Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett.

5. A Felek kötelezettségei

5.1 Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
engedély kötelesek.

munkák nem építési



5.2 Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során gondoskodni 
köteles.

5.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó 
magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai 
állásának megfelelően, határidőben elvégzi.

5.4 A Vállalkozó tartozik az építés-szerelésről szabályszerű építési naplót vezetni és 
abban minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, hogy az építési 
naplóban tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt az építés-szerelés 
eredményességét, minőségét, határidejét érintő lényeges körülményről külön is írásban 
értesíteni.

5.5 A Vállalkozó a munkát Megrendelő igénye szerint köteles elvégezni. Az utasítás nem 
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé.

5.6 Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 
amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - 
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó 
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel 
együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, a 
Kbt. 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 
helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 
alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 
vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, 
vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy 
része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új 
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg.

Jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem 
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 
társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

A Megrendelő egyebekben az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez az 
ajánlatban szereplő nyilatkozatoknak megfelelően járul hozzá alvállalkozó 
igénybevételéhez.

A Vállalkozónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik 
félre átruházni. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót 
igénybe venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. /



A Megrendelő fél vagy műszaki ellenőr a szerződés teljesítése során az építési napló 
adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

5.7 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megtelelő társaság tekintetében merülnek tel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételeknek.

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8 A Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint 
ellenőrizheti. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és ezután az 
ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó 
köteles előzetesen: 48 órával előbb a Megrendelőt írásban értesíteni. Ha a Megrendelő 
az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak 
akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a 
Vállalkozónak megfizeti.

5.9 Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is dolgoznak, a 
Megrendelő köteles megteremteni a munka gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal 
összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a Vállalkozó pedig köteles munkáját a 
többi vállalkozóval összehangolni. A munka nem megfelelő megszervezésével másnak 
okozott kárt a mulasztó köteles megtéríteni.

5.10 A Vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 
összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. A 
Megrendelő az előleget a Vállalkozó írásbeli kérésére legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Az előleget a Megrendelő saját választása alapján
- egész összegben a részszámlából
- a részszámlából és a végszámlából egyenlő összegben vagy
- egész összegben a végszámlából

vonja le. A



6. Vállalkozási díj és fizetési feltételek

6.1 A vállalkozási díj: 39.805.390- Ft + (10.747.455,-) 27 % ÁFA, azaz
harminckilencmillió nyolcszázötezer háromszázkilencven forint + (tízmillió
hétszáznegyvenhétezer négyszázötvenöt forint) % ÁFA.

Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során 
létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a 
Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más 
jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, 
rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges 
munka- és anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a 
támogatást nyújtó előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani.

Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / 
szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt 
időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat.

Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez 
szükséges önerő rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni.

6.2 A Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni:

Benyújtható 1 db végszámla. Amennyiben a megkötött szerződésben a nettó 
ellenszolgáltatás meghaladja az ötvenmillió forintot, úgy az ajánlatkérő részszámlázási 
lehetőséget - legalább 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának 
lehetőségét - biztosít.

A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel 
teljesülése.

A felek az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében állapodnak meg az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a 
következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

A számla ellenértékét Megrendelő banki átutalással az igazolt teljesítéstől és a számla 
kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napos fizetési határidővel fizeti meg a Vállalkozó 
részére.

A Megrendelő amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 
következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) közös ajánlattevők esetében legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot
tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkona összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 1 ogy állítsák 
ki ezen számláikat; '



c) Vállalkozó(k) a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő harminc napon belül átutalja a Vállalkozónak;
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek 
(annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 
Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő harminc napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal 
szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;
h) ha a Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg az 
Vállalkozót, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, 
vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az 
Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

6.3 Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat 
Megrendelő átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz 
csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás 
hitelességét és esedékességét alátámasztja.

A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a Vállalkozó külön 
nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült 
és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.

6.4 Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás­
átvétel sikeresen megtörtént.

6.5 A Vállalkozó a jelen pontban meghatározott fizetési ütemezést és eljárást nem 
vitathatja, és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a fizetési késedelemből eredően 
késedelmi kamatköveteléssel a Megrendelővel szemben nem léphet fel, illetve a 
késedelmi kamat igényre vonatkozó jogáról kizárólag a Megrendelővel szemben jelen 
szerződés aláírásával előre lemond. Ezen joglemondás nem vonatkozik az önerő összege 
kifizetésének esetleges késedelmére.

7. A szerződés biztosítékai

7.1 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely 
kötelezettségének, feladatának - a Vállalkozónak felróható - késedelmes teljesítése 
esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli.

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke 
pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5 %/nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 
15 %-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. A 
késedelmi kamat mértéke az MNB által közölt mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszerese. Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok 
tulajdonjogát kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs 
kifizetve. Y / 



Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó 
határidők - a Megrendelő késedelmének időtartamával történő - automatikus 
meghosszabbítását eredményezi.

7.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely 
kötelezettségének, feladatának - a Vállalkozónak felróható - nem megfelelő 
minőségben történő teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség 
terheli.

Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem 
megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre 
történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a 
munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli.

A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült 
hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 25 %-a

7.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen 
Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. 
amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási 
kötbér mértéke a 6.1. pontban meghatározott Vállalkozási díj 100%-a.

A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli 
felbontása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás 
esetén arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő 
munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg 
leszámlázására, meghiúsulási kötbérként.

7.4 A kötbér esedékessé válik:
kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen 
elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha 
megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként 
értékeli;
ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő 
megállapításának napján;
meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a 
meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli 
megtagadásáról.

7.5 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. 
Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér 
esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér 
érvényesítésére a tárgyhavi számlázáskor kerül sor.

Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért:
melyik megrendeléssel kapcsolatban,
a teljesítés mely hiányosságának következtében,
milyen jogcímen és
milyen összegben alkalmazza.

A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés 
alól. I



8. Átadás-átvétel, próbaüzem

8.1 A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott 
időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet 
vesznek fel. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre 
jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott 
határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy 
megkezdi, de legfeljebb huszonöt nap alatt nem fejezi be, a vállalkozó kérésére, a 
teljesítésigazolást köteles kiadni. Ha az átadás-átvétel külön jogszabály vagy hatóság 
rendelkezése szerint próbaüzemmel történik, a felek 25 napnál hosszabb átadás-átvételi 
időtartamban is megállapodhatnak.

8.2 A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és 
szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb 
(jog) szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű 
működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a 
rendeltetésszerű használathoz általában szükséges. A munkákat Megrendelő átvenni 
köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti az épület készültségi állapota és a 
beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat ill. a belső épületgépészeti rendszer 
kiépítésének hiánya vagy késedelme.

8.3 Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt írásban 
tájékoztatja. A Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, és a 
vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a 
jegyzőkönyvben rögzíteni.

8.4 Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra 
vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy stb.), s megadja a szolgáltatott 
dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt.

8.5 A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat 
felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni.

8.6 Az átadás után próbaüzem időszaknak minősül 8 nap fűtési, vagy 8 nap hűtési 
üzemelés. Ebben az időszakban bekövetkező gépészeti anyaghibákért a gyártók 
felelnek, a rendszer tervezési és kivitelezési (szerelési) hibáiért a Vállalkozó felel. 
Mindkét esetben a Vállalkozónak azonnali intézkedési kötelezettsége van a hiba 
elhárítása érdekében.

8.7 A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély 
megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a 
Megrendelő megbízása alapján. A használatbavételi eljárási díj a Megrendelőt terheli. 
Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki 
átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen 
utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

9. Garanciális feltételek

Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal 
felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó 
meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó 60 hónapig köteles teljes 
garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából 



keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli 
értesítésétől számított 48 órán belül, munkanapokon megkezdeni a hiba elhárítását.

A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os 
teljesítményre

Egyéb garanciális és jótállási feltételek:

Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal 
felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó 
meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó a fenntartási időszak végéig 
köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan 
a hibájából keletkezett meghibásodás, ill. működési rendellenesség esetén köteles a 
Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 5 munkanapokon belül megkezdeni a hiba 
elhárítását.

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a a munkát 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 
állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat 
gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. 
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó 
az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett 
kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tesz.

10. Szerződés módosítása, megszűnése

10.1. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. vonatkozó előírásai és a támogatást nyújtó 
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit 
Kft. jóváhagyását követően lehetséges.

10.2. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen 
szerződéstől egyoldalúan elállni.

10.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak 
tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van 
folyamatban, illetve felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat 
hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás 
következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon 
belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni 
különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

11. Együttműködés, kapcsolattartás

11.1. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul 
írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való élvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az (értesítési 
kötelezettséggel terhelt fél a felelős.



Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során 
változtatások, valamint pót-, illetve többletmunkálatok szükségessége merül fel, úgy azt 
a felek kötelesek egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet felvenni.

11.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. 
Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az intormáciökra, amelyek titokban tartását 
jogszabály nem teszi lehetővé.

11.3. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek 
a másik féllel közölni. írásbeli közlésnek minősül a faxon megtett nyilatkozat és E-mail 
is.

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell 
intézniük.
Megrendelő képviselője:
Név: Csige Tamás polgármester
Cím:4o87 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
Telefon: 52/572-137
E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu

Vállalkozó képviselője:
Név: Balogh László
Cím: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 132.
Telefon: -
Fax: -
Mobil: 06 20/ 9810630
E-mail cím: laszlo.balogh@greenetikretail.hu

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni 
ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 122. §-a alapján az arra feljogosított 
szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során 
a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban 
foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot 
vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv 
képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, 
a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is 
elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

12.2. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével 
kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg 
illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény 
költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében 
áll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.

12.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és 
a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és 
más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. \ /

/
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12.4- A létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások a kedvezményezett önkormányzat 
tulajdonába kerülnek legkésőbb a projekt megvalósításának lezárulásáig.

13. Egyéb feltételek

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik legalább 10.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- 
Ft/káresemény kárértékű „all risk” típusú építési-szerelési felelősségbiztosítással.

14. Mellékletek

1. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás / a közbeszerzési eljárás dokumentációja
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata
3. sz. melléklet: Kivitelezői nyilatkozat
4. sz. melléklet: Tanúsítványok, Minősítések mely(ek) a Pályázatai felhívás E. 
fejezetében foglalt követelményeknek való megfelelősséget támasztják alá

A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 
kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti 
sorrend minősül fontossági sorrendnek.

Jelen szerződés 4 példányban készült, ebből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a 
Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Debrecen, 2013.03.29.


