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2. /A kivitelezésén felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:
I ótli tamás felelős műszaki vezető, engedélyszáma: A-16-0209/2011

3. / A beruházás Megrendelő, által megbízott műszaki ellenőre:..............................................

4. / A Vállalkozónak a Kbl. 306. § (2) bekezdése szerint megfelelő felelősségbiztosítással kell
rendelkeznie, melynek fedezetei kell nyújtania a jelen közbeszerzési el járás tárgyát képező 
beruházás összegére. A felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, illetve 
meglévő szerződés esetén annak kiegészítéséről szóló szándék-nyilatkozatot a Vállalkozó 
az ajánlatához csatolta. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
felelősségbiztosítási kötvény eredeti, vagy másolati példányát, illetve a biztosítási díj 
befizetésének igazolását a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül a Megrendelő 
részére megküldi.

5./  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.. valamint a mindenkori 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(>./ Jelen szerződéssel cs annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják 
békés úton, egymás között rendezni. Linnék eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár­
os egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a 
jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Hajdti-Bihar Megyei Bíróság 
illetékességének.

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

I lajdúdorog. 200^röklóber 12.

11 a jdúdoiWv áros Önkormányzata 
Megrendelő

Kupv.: Csigc tamás polgármester

________________________________________________________________________
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Vállalkozó

képv.: Tóth György István ügy vezető

A polgármester aláírását ellenjegyzőm:

A fentieket tudomásul vettem:

40R7 m Kft.A7d£a'dtJdorO9' Kels" ü. 30
AdOS2am: i 2772805.2-09

Mm. 30,436.5332

..................— műszaki ellenőr

Mellékletek:

1. számú melléklet - dokumentáció
2. számú melléklet - költségvetés



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről a Hajdúd orog Város Önkormányzata (székhelye: 4087 1 -lajdúdorog, 
tokaji út 4.. képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mim Megrendelő, 
másrészről 9

o név: Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
o székhely/cím: 4087 Hajdúdorog Keleti utca 30.
o adószám: 12772805-2-09
© képviseli:Tóth György István
o bankszámlaszám :60300014-10104631

a továbbiakban, mini Vállalkozó 
közölt az alábbiak szerint.
I./

A szerződés tárgy a
1./  A felek rögzítik, hogy

• a Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárási indított, amely eljárás nyertese a 
Vállalkozó lett, mivel a Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,

* jelen szerződés tárgya a dokumentációban (1. sz. melléklet) került részletesen 
meghatározásra.

2. / A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a dokumentációban szereplő 
I lajdúdorog. Ady. Dózsa György es Mester utcában csapadékvíz csatornázás építését a 
dok umentációban meghatározottak szerint.
Ady i.i.: 6-0 jelű csatorna: 0490 hrsz-ú út. Ady utca 715 hrsz-ú út. 150 m hosszon

Dózsa u.: 1-0. 1-1, 1-1-1, 1-2, 0-1 jelű csatornák, 1. sz. átemelő szivattyúszelep: Dózsa utca 
645 hrsz-ú út. 1-0 — 150 m. 1-1 - 20 in. 1-2—105 m. 1-2-1 - 41 m, 0-1 51 m hosszon

Mester u.: 1-0 jelű csatorna, 0-2 jelű nyomóvezeték 10 m-en: Mester utca 3310 hrsz-ú út. 1 0 
-417 m hosszon

Mester u.: 2-0 jelű csatorna. 0-2 jelű nyomóvezeték, 2. sz. átemelő szivattyútelep: Mester utca 
3368 hrsz-ú út. 2-0 — 36 m, 0-2 - 140 m

Csalóim a összesen: 1118 m

Átemelő szivattyútelep: 2 db
A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített 
anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása a 
mun kai erű lel helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.

3. / A beruházás főbb adatai a dokumentációban kerültek meghatározásra.

4./  A lelek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden 
szük séges i n üarntác ipi-m e akapo11.

_____ ____________

1 lajdúdorog Város Önkormányzata 
Megrendelő

____________

Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kit 
Vállalkozó

kepv.: Cóttó^jgy István ügyvezető

4087

S2/3^ ?

Képv.: Csige Tamás polgármester



II./
Teljesítési határidő

\J A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre e 
szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor kerül. A kivitelezés befejezésének 
időpontja a szerződés megkötésétől számított 120 nap 35 nap. vagyis a teljesítési határidő 
85 nap.

2./  Kivitelezés helye: -1087 I laidudorog. Ady. Dózsa György és Mester utca

3./  A kivitelezés 11.1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni.

4./  -\ Vállalkozó teljesítésének áiadás-atv étele a Megrendelő részére faxon történő készre 
jelentest kővetően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelenteit teljesítés 
átadás-álvételi eljárását a Megrendelő tűzi ki. de a készre jelentéstől számított maximum 8 
napon belül köteles az. eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a lélek jegyzőkönyvei 
készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez. nem keletkeztet jogot a 
Vállalkozó részére számla benyújtására, ha a kifizetéshez szükséges állami forrás meg nem 
hívható le az.állami költségvetésből.

III./

Vállalkozói díj

1./ A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért 20.737.872,-Ft + 25 % A FA, 
összesen 25.922.340,-Ft, azaz huszonöt rnillió-kíiencszázhuszonkettőezer-
hároms/á/negyven forint összegű átalány'díjazás illeti meg. amely a Vállalkozó áltál 
benuijloti költségvetés (2. számú melléklet) alapján került meghat ározásra.

\ vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű 
és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, 
mennyiségi es műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és teljesítési határidő nem 
módosítható. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő 
költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett, 
megvalósításához. A vállalkozói díj a lentiek mellen minden segédanyag ellenértékét és egyéb 
költséget tartalmazza.

2./ A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

I híjdúdorogi 2(k)2 .1'.píioipari Kft 
Vállalkozó

képv.: ró.t’h György István ügy vezető 
Kajtiútlíciirvg* JÍ&Ű2

Építőipari Kft.
4087 Hn/'HÍ.Keieft u. 30. 

Adóiam <27 72805-2-09
Sriaz: 60300014-10104631

t/Fox.-. 52/389-328: Mobí>: 30. -36-523?
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A Vállalkozó számlát az igazok teljesítést követően az ajánlati árnak megfelelő összegben 
állíthat ki a Megrendelő és a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás birtokában. A 
Megrendelő a számla benyújtását követő 30 nap 4- 60 nap. összesen 90 napon belül fizeti meg 
a vál 1 al kozási d íj at.

A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált 
kötbér összegét.

4./ Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes 
mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a lélek a vállalkozói díjai, tételes 
elszámolással számítják ki a Vállalkozó állal ajánlata mellékleteként adott költségvetés 
alapján.

5- Pénzügyi elszámolás:
5.1./  A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre állal igazolt, elvégzett 
munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlál állít ki. melynek 2 példányát a 
M cg rend e lőne k megküld i.

5.2./  A szarnia kibocsátásának alapja a .111.37 pontban meghatározott műszaki ellenőr által 
kiadott teljesítésigazolás.

5.3.'A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
eb. égzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt Átadás-Átvételi 
Icgy »kii ny v a 1 ap j án.

5J< A számla összegének árnialása a szerződés 111 37 pontja szerint történik, a szerződésben 
rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített 
fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett 
bankszámláját megterhelte a bank.

IV./
A szerződésszegés jogkövetkezményei

I./A  Megrendelő 90 napol meghaladó fizetési késedelme esetén, a 90 napon túli időszakra a 
jegybanki alapkamatnak, megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a 
Vállalkozó.

1J \ Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek a teljes nettó vállalkozói díj 1 
ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért kötnek ki. amelynek mértéke nem 
haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10‘%-ál.

37 Amennyiben a teljesítés valamelyik fél felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a 
teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülés miatt meghiúsul, az ezért felelős fél a teljes nettó 
vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a

I I aj d ú d o ro g V áro s Ö n ko rm án yzata 
Megrendelő*

HajdúdorogizOOl Építőipari K fi 
Vállalkozó

ké”v-: w^st^“8yvezei0
AdoSZam; 1277280^2-09

T t /r ' 603°0OM/Fox..- 52/365-^28.
’ 30,436.

Képv,: Csige lamás polgármester
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4./ A Vállalkozó hibás teljesítése esetére a felek a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának 
megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért kötnek ki. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén 
kötbért izclési kötelezettsége mellett köteles a Megrendelő kifogás-közlésével egyidejűleg 
biztosítóit póthatáridő alatt a hibát a Megrendelő igénye szerint kijavítani.

V./
. I ó t á 11 á s, s l a v a 1 o s s á g

1. / A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
rendeletekben előírt jótállási és- szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett 
munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 1 
év A- 6 év, összesen 7 év jótállást vállal.

2. / A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek 
időpontja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

V!./
A lelek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

I./A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági 
engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezi a Magyar Szabvány 
előírásai szerint 1. (első) osztályú minőségben.

2./  .A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 200/2007.(X,3’• ) 
Kormányrendeletijén foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen - 
Megrendelő székhelyén kell tartani.

\ Megrendelő a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési naplót, illetve a 
kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az. un. eltakarások előtt mindig - ellenőrzi 
es a lelek állal leleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő a tételes 
részszámla és végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló dokumentumokat 
a III. 5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem teljesítés. vagy 
hibás, hiányos teljesítés eseten Megrendelő jogosult az igazolás kiadását megtagadni, illetve 
csak az al vehető munkarészeket igazolja.

3./  A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni.

11 aj d u d o ro g v a r o s () n kormán yza la

4./  A Megrendelő jogosult:
- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségéi megváltoztatni, növelni, vagy 

csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen 
elhagyni, (ebben az esetben ál kell térni a. tételes elszámolásra)

- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetéséi, helyzetét és méretét megváltoztatni.
- szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját.

Hajdúdoro^í 2^1)2 Építőipari Kft 

Vállalkozó 
^pvalotJ^V^^anü^vezetó 

építőipari Kft.
4087 Haiáüdö'np, Ki-Jeli u 30.

Adóssá",; j 2Jf2805-2- 09
Szisz.: 60300014-10104631

U/Fo*.: 52/309-328; MoLü: 30,436-5231

Megrendelő
Kcpv.: Csige lamas polgármester



- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt. vagy hiányolt munkákat 14 napon 
belül nem javítja, illetve nem pótolja.

- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

5./  Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában 
változásokat rendel el. úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által 
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.

(»./ Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg. hogy a Vállalkozó a kért határidőre a inunkat 
nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek 
Vállalkozóval történő közlésétől számított 14 nap elteltével jogosul ti

- a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szerződéses 
re n d e I k ezések al k al mazásáv a 1,

- az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó 
költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.

7./  A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított 
hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban 
rögzíteni.

8./  Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek 
ki. amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a 
Megrendelő felszólítására azonnal. térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak. 
Megrendelőnek joga van a munkál a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással 
végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, vagy 
Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé 
leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, és 
annak ellenértékét a vállalkozói díjba történő beszámítással kiegyenlíteni.

9./  A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli 
kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. 
Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, 
állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi 
állapotukban kell visszaadni.

Hajdúdorog Város Önkormányzata 
Megrendelő

Képv.: Csige Tamás polgármester

10./  A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb m iák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem 
kiépítése és fenn/íirtá§h. . _—__ wf Wn__
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11. / Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi 
(meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a 
kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáén és a hatósági és minden egyéb ehhez 
szü k séges j óváhagyás megszerzéséért.

12. / A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

13. /A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 
akadály időben megszüntethető legyen.

14. / A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa 
végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat 
megtartani, így különösen:

- a személyi feltételek megfelelősségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi. szakmai, 
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),

- helyi körülményeknek megfelelően a munkaterület átvétele után és a munka 
megkezdése előtt - a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra 
kioktatni, azok betartását ellenőrizni.

- a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív 
védőeszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (. z 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra i z 
engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).

15. / A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak 
garantálására és esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.

16. /A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

17. / A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személvre szóló balesetbiztosítással, 
mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás. amely bármely dolgozójának munkahelyi 
balesetből credo bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetel eset is 
fedezi. 1 lö/őek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés 
nem támaszthat.

18. / A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten 
kizárt, kivéve, ha a Megrendelő a vállalkozói díj fizetési kötelezettségével 120 napot 
meghaladóan késedelembe esik.

19. / Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő
költségek kiftze ól terheli.
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20./  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, slb.) nem késleltethetik a szerződésben vállallak megvalósítását, részéröl nem 
adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

21. / A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a 
munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, 
teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

22. / A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt táblát - az építés 
helyszínén a Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A 
reklámok kihelyezésére csuk a Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel 
jogosult.

23./  A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.

Vili./
Átadás-átvételi eljárás

1./  A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó 
köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb 
értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket 
meghívni.

2./  Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, slb.).

3./  A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges 
alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, 
hu u Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra 
a 1 ka I m ásnák m i nősí ti k.

4./  A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak 

befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni: 

átadási dokumentációk.
műbizonylatok,
kezelési és karbantartási utasítások,
származási bizonyítványok,
garanciajegyek.
kezelőszemélyzet kioktatásának jegyzőkönyve.
pozitív közmű nyilatkozatok,
felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
próbaüzemi jegyzőkönyvek,

önyvek.
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sugárvédelmi jegyzőkönyv, 
zaj v i zsgá 1 a i i j egy ló k ön y v. 
bemérési jegyzőkönyvek, 
érintésvédelmi jegyzőkönyvek.

5./  A lelek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyál képező munka ál vétele nem tagadható 
meg a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek a rendeltetés szerinti használatot 
nem akadályozzák.

IX./
Együttműködési kötelezettség

1./A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felel 
haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 
akadályozva, illetve veszelveztetve van. vagy lehet.

A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyag-diját, 
határidejét. valamint az épílésrendészetei érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési 
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett 
értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell 
erősíteni írásban is. írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mitilcn. távirati 
ti t o n meg lelt ii y i I a t k o za t is.

2./  Mindcgvik fel köteles a károk megelőzése, valamim a bekövetkezett esetleges kán k 
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést meglenni. A kármegelőzés va< y 
kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes 
értesítés nélkül eljárni.

3./  A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles 
éncsiteni a Megrendelőt.

X./
Egvéb rendelkezések

1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hpgy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
a.) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester 

h.) Vállalkozó részéről: íóth György István

I lajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendeld)

Képv.: Csige Tamás polgármester

Hajdűdorogi 2002 Építőipari Kfi 
Vállalkozó

lólh György István ügy vezető
Htidúdcrogg 2002 

4087 H E^öipori Kff.

M*" u 30 
'27/2805-2-09


