
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött, egyrészt

Hajdúdorogi Városi Önkormányzat (székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 
Adószám: 15373216-2-09, képviseli: Csige Tamás polgármester), mint 
Megrendelő

Másrészt

a Simeron Consulting Vezetési Tanácsadó Kft. (székhelye: 2111 Szada, Ady 
Endre u. 26., adószám: 14348747-2-13)

és

Hermes Holding Tanácsadó, Szervező és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1095 
Budapest, Soroksári út 48.)

alkotta konzorcium

képviseli: Simon Erika, tel.: +36 (20) 886 3616),
mint Vállalkozó

a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi tartalommal.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő a jelen okirat aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja 
az Államreform Operatív Program - A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése 
(ÁROP - 1.A.2.) című kiírás keretében megvalósuló „Komplex szervezetfejlesztés 
megvalósítása a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalban” című, ÁROP-1 .A.2/A-2008- 
0145 számú projekt keretén belül szervezetfejlesztési tevékenység megvalósítását 
a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalban.

1/1. A Vállalkozói szerződés tartalma

Szervezetfejlesztési feladatok ellátása az alábbi bontásban az ajánlatkérési 
dokumentációban meghatározott részletes feladat-meghatározás szerint

1. Általános projektmenedzsment tréning

2. Projektmenedzsment a közigazgatásban tréning

3. Csoportdinamikára épített csoporttudat kialakítás tréning

4. Szervezetfejlesztési tanulmány készítése
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5. Személyes vezetöfejlesztés (coaching)

6. Stresszkezelés, asszertivitás tréning

7. Ügyfélszolgálati folyamatok újragondolása
• •

8. Együttműködés, konfliktuskezelés tréning

9. Rendeletalkotási, szabályozási folyamatok újragondolása, BPR

10. Teljesítménymenedzsment rendszer kidolgozása

11. Szervezetfejlesztési tanácsadás - a döntési jogosultságok 
átstrukturálására

12. Drámapedagógiai elemeken alapuló kapcsolatfejlesztés

13. Szervezetfejlesztési tanácsadás - az információáramlás 
korszerűsítésére

14. Szervezetfejlesztési tanácsadás - Intézményi szervezeti átalakításra

15. Költségvetési gazdálkodási tanulmány készítése

16. Szervezetfejlesztési tanácsadás - a partnerség erősítésére

17. Szervezetfejlesztés, erősítés szituációs tréning által

A Vállalkozó a szervezetfejlesztési feladatok ellátását azaz a szükséges 
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségeket, illetve a Megrendelő és a 
végrehajtásra szerződött harmadik felek közötti kapcsolattartást és annak 
dokumentálását - a Támogatási szerződésben előírásra kerülő tartalmi és formai 
elvárások szerint teljesíti.

II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSEK

Szervezetfejlesztési feladatok ellátásának véghatárideje: 2010.03.31.

Az Ajánlattételi dokumentáció feladat meghatározásában megjelölt 
részhatáridőkkel az alábbiak szerint.:

1. Általános projektmenedzsment tréning

2009. október - november

2. Projektmenedzsment a közigazgatásban tréning

2009. október - december
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3. Csoportdinamikára épített csoporttudat kialakítás tréning

2009. október - november

4. Szervezetfejlesztési tanulmány készítése

2009. október - december

5. Személyes vezetőfejlesztés (coaching)

2009. október - 2010. március

6. Stresszkezelés, asszertivitás tréning

2009. október - december

7. Ügyfélszolgálati folyamatok újragondolása

2009. október - december

8. Együttműködés, konfliktuskezelés tréning

2009. október - december

9. Rendeletalkotási, szabályozási folyamatok újragondolása, BPR

2009. október - december

10. Teljesítménymenedzsment rendszer kidolgozása

2009. október - december

11. Szervezetfejlesztési tanácsadás - a döntési jogosultságok átstrukturálására 

2009. október - december

12. Drámapedagógiai elemeken alapuló kapcsolatfejlesztés

2009. december - 2010. január

13. Szervezetfejlesztési tanácsadás - az információáramlás korszerűsítésére

2010. január - március

14. Szervezetfejlesztési tanácsadás - Intézményi szervezeti átalakításra

2010. január - március

15. Költségvetési gazdálkodási tanulmány készítése

2010. január - március

16. Szervezetfejlesztési tanácsadás - partnerség erősítésére

2010. január - március

17. Szervezetfejlesztés, erősítés szituációs tréning

2010. március
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A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a Vállalkozó napi 500.000 Ft késedelmi 
kötbér fizetését vállalja a Megrendelő részére, amely a vállalkozói díjból 
levonható.

Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a Vállalkozó 
késedelme, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülés miatt meghiúsul, a 
Vállalkozó 9.673.000,-Ft meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni 
és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

A Vállalkozó a fenti határidőkért csak a saját hatáskörét illetően vállal 
felelősséget, minden, a teljesítést akadályozó, Megrendelő vagy harmadik fél, 
illetve felek által okozott késedelemből (pld. Késedelmes, vagy hiányos 
adatszolgáltatás) származó felelősséget Vállalkozó elhárít magától. A Vállalkozó a 
teljesítését akadályozó tényezőkről a Megrendelőt írásban, akadályoztatás címén 
tájékoztatja.

A Megrendelő a szerződés teljesítését(eit) a Vállalkozó általi teljesítést követően 5 
napon belül átadott teljesítésigazolással igazolja. A szakmai teljesítés igazolására 
jogosult személy: Czifráné dr. Urgyán Ilona, jegyző

III. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

111/1. A Megrendelő kötelességei, jogai

A Megrendelő kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal 
kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező 
döntés meghozatala. A Megrendelő kötelezettségvállalási jogát az elkészülő 
szakértői munkarészek alapján, azok Vállalkozó által való közérthető 
előterjesztése alapján jogosult gyakorolni.

A Megrendelő köteles az ellátandó tevékenységéhez szükséges adatokat, 
információkat, illetve a csak és/vagy célszerűen általa biztosítható 
dokumentumokat a Vállalkozó által kért formátumban, és határidőre a 
Vállalkozónak átadni.

A Megrendelő felel az általa átadandó anyag tartalmáért. Ez a felelősség kiterjed 
különösen arra, hogy az anyag nem tartalmaz:

• jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás 
tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy 
üzleti titkokat;

• szerzői jogot sértő alkotó elemeket;
■ megtévesztő jellegű adatokat;
■ hamis tényeket nem tüntet fel valós színben; mások személyhez fűződő 

jogait nem sérti.
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A Megrendelő jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosa Vállalkozótól 
akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni.

////2. A Vállalkozó jogai, kötelességei

A Vállalkozó köteles a munkáját a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az 
elvárható legjobb minőségben végezni.

A Vállalkozó köteles a projekt teljes időtartama alatt teljes mértékben 
együttműködni a Megrendelővel, illetve a jelen projekt érdekében a 
Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel.

A Vállalkozó a Megrendelőtől kért adatok fajtáját, a kért információkat, 
dokumentumokat, ezeknek módját és idejét köteles a kapcsolattartónak írásban - 
faxon vagy e-mailben - megadni.

A Vállalkozó joga, és kötelessége, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vállalt 
feladatai teljesítése érdekében közvetlenül tartson kapcsolatot Megrendelővel élő 
jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel, tőlük a Megrendelővel egyeztetett 
módon adatot kérjen, számukra adatot adjon át, illetve ezen felekkel egyeztessen.

A Vállalkozó további alvállalkozó(k) igénybe vételére jogosult. Az általa igénybe 
vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

A fenti folyamat során Vállalkozó vállalja a Megrendelő tájékoztatását, az általa 
megjelölésre kerülő szervezet(ek)nek és személy(ek)nek megfelelő bevonását.

Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll 
be, erről a Vállalkozó a Megrendelőt és az ellenőrzésre jogosult szerveket 
haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló 
nyilatkozatát a projektjelen szerződés szerinti befejezéséről.

A szakértői dokumentáció Vállalkozó szellemi terméke, mely szerzői jogvédelem 
alatt áll, ezért Megrendelő a dokumentációt a későbbiekben kizárólag a szerzők 
nevének feltüntetésével használhatja fel, azt harmadik fél számára üzleti célra 
Vállalkozó megkérdezése és hozzájárulása nélkül nem adhatja át.

Nem számít a szerzői jog megsértésének a jelen dokumentáció pályázaton való egy 
további alkalommal való rendeltetésszerű felhasználása, amennyiben annak 
ellenértékét a jelen szerződésben foglaltak szerint korábban kifizette.

A Vállalkozó által vállalt szervezetfejlesztési tevékenységet követő rendelkezésre 
állási idő mértéke: 500 nap.

111/3. Projektfelelősök, kapcsolatok

A munka során Megrendelő részéről a pályázati projektvezető:
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Czífráné Dr. Urgyán Ilona, jegyző

Telefon: +36-52/572-135, Fax: +36-52/572-054,

E-maíl: jegyzo@hajdudorog.hu

A Megrendelő által a projekt végrehajtásába bevonandó szakmai felelősöket a 
feladattól függően a Megrendelő jegyzője dönti el.

Megrendelő a munka során további, Vállalkozóval kapcsolattartásra kötelezett 
harmadik fele(ke)t is megnevezhet, ennek tényét és a kapcsolattartó személyét és 
adatait a Vállalkozó felé írásban közli.

A Vállalkozó részéről a projekt felelőse és kapcsolattartója:

Simon Erika, ügyvezető igazgató

Telefon: +36-20/886-3616, Fax: +36-28/404-843,

E-mail: simon.erika@simeron.hu

Vállalkozó a munka során további kapcsolattartót is jogosult megnevezni - ezt 
írásban köteles közölni a Megrendelővel.

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ

A Vállalkozó által elvégzett feladat tevékenységi besorolása SZJ 70.22, amely 
tevékenységeket 25%-os ÁFA terhel.

A Megrendelő előleget nem fizet.

A Vállalkozó az 1/1. pontban megjelölt bármely egy-vagy több részfeladat 
teljesítését követően nyújthatja be számláit a Megrendelő által jóváhagyott 
teljesítésigazolásokat követően az adott részre adott vállalási ár 100%-át kitevő 
értékben.

A teljesítés igazolására a KBT. rendelkezései az irányadóak.

A Vállalkozó a számlát a Megrendelő részére állítja ki és nyújtja be. A benyújtott 
számla kifizetésének határideje a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 60 
nap. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint.

A Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és 
kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A.S 
rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni 
kell.
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A Vállalkozói díj összege összesen nettó 15.476.800,- Ft, azaz nettó 
tízenötmillió-négyszázhetvenhaterezer-nyolcszáz forint, mely minden, a 
szerződés teljesítése során felmerülő költséget tartalmaz.

A teljesítésigazolás megadásának a módja faxon, majd az eredeti példányban 
postán a Vállalkozó számára történő megküldése; illetve lehetőség esetén 
személyes átadást követően aláírva, személyesen átadva.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Vállalkozó CIB Banknál vezetett 10700347 - 
47700901 - 51100005 számú bankszámlájára történik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes bruttó 
vállalkozói díj meg nem fizetett része után a Ptk. Szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

A Felek rögzítik, hogy minden késedelmet okozó tényezőt 8 munkanapon belül, de 
legkésőbb az aktuális határidő teljesíthetőségét még nem akadályozó időtávon 
belül írásban jeleznek egymás felé. A késedelem eszerinti jelzése esetén annak 
mértékével automatikusan kitolódik a vonatkozó részhatáridő. A végteljesítés 
jogilag lehetséges utolsó határideje nem módosulhat, a Felek bármelyikének a 
fenti határidők megsértését okozó késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül!

A Vállalkozó tudomásul veszi, ha késedelembe esik, úgy ezen szerződés II. 
pontjában meghatározott késedelmi kötbért köteles fizetni, ami annak aktuális 
számlájából kerül visszautalásra. Nem minősül késedelemnek, a Vállalkozó 
akadályoztatást jelzett.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes 
vállalkozói díj ÁFÁ-val csökkentett értéke után a Ptk. Szerinti késedelmi 
kamatot köteles fizetni.

VI. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás 
kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés 
útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 munkanapon belül 
szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követően 5 munkanapon belül ezt 
ismételten megteszik.

VII. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az 
egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos. A fenti szerződés 
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mondatait, szavait, az abban használt jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv 
általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. Értelmezése, valamint a kialakult 
jogi gyakorlat szerint kell értelmezni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
Ide vonatkozó részei érvényesek.

Vili. Szerződés részei

A szerződés az alábbi részekből áll:

1. Jelen szerződés
2. 1. sz. Kiegészítő tájékoztatás
3. A Vállakozó által beadott, cégszerűen aláírt ajánlati nyilatkozat 

(felolvasólap)
4. Ajánlatkérési dokumentáció
5. A Vállalkozó Ajánlata

Fent felsoroltak a Vállalkozói szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A 
szerződést alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell 
tekinteni. Amennyiben kétértelműség, vagy ellentmondás fedezhető fel a 
dokumentumokban, akkor a dokumentumokban foglaltakat a fenti sorrend alapján 
kell mérvadónak tekinteni.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban, példányonként 8 számozott oldallal készült, 
annak módosítása ugyanennyi példányszámban történhet meg.

A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, azt 
mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyónak állítják.

Kelt: Hajdúdorog, 2009. október 16.

erőn

Polgármester 
Csige Tamás 
Megrendelő

Ügyvezető igazgató 
Simon Erika 
Vállalkozó


