
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
- „Házi gyermekorvosi és védőnői egészségügyi szolgáltatást ellátó rendelő épületének 

hőszigetelése” tárgyában -

amely létrejött
- egyrészről Hajdúdorog Város Önkormányzata 
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-32109
képviseli: Csige Tamás polgármester 
a továbbiakban, mint Megrendelő,

- másrészről a Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft.
cégjegyzékszám: 09-09-008526
székhely: 4087 Hajdúdorog Keleti utca 30., 
adószáma: 12772805-2-09
A cég statisztikai számjele: 12772805-4322-113-09
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 60300014-10104631
MKIK szám: 19A03004
képviseli: Tóth György István)
a továbbiakban, mint Vállalkozó 

között az alábbi feltételek szerint:

L/
A szerződés tárgya

1, / A felek rögzítik, hogy
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVHI. törvény /a továbbiakban Kbt./ 122/A. § (1) 

bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárás nyertese a Vállalkozó,
- a fenti közbeszerzési eljárás tárgya az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi 

dokumentációban és az ajánlatban került részletesen meghatározásra.

2. / A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó - mint a közbeszerzési eljárás nyertese - elvállalja 
„Házi gyermekorvosi és védőnői egészségügyi szolgáltatást ellátó rendelő épületének hőszigetelése” 
kivitelezési munkáit az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban 
meghatározott műszaki tartalommal. Ezen belül Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi 
körében a szerződés tárgyát képező - műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése 
és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a 
szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő jogszabályok, 
szabványok és műszaki előírások betartása.

Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. 
Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, melyek a szerződés 
tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s amelyek műszaki előírásokban, 
szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre.

A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó 
napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, a 
befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó 
felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítás, szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, 



erőforrást biztosítani.

3./  A beruházás főbb adatai:

A 4087 Hajdúdorog, Iskola út 2. szám (206 hrsz.) alatti ingatlanon lévő Gyermek házi 
orvosi rendelő és Védőnői szolgálat épületének átalakítása. Tűzfal utólagos hőszigetelése és 
nemesvakolat készítése, oldalfalburkolat elkészítése, 1 db faszerkezetű nyílászáró beépítése.

CPV
45321000-3 Hőszigetelési munka
45421135-9 Faablak beszerelése

A közbeszerzés mennyisége:

* Hőszigetelések:
- nyílások tokszerkezetéhez a hőszigetelések befordítandók 3 cm vastagságban,
- a meglévő falszerkezetre külső oromfalon 10 cm EPS H-80 hőszigetelő rendszer készül, 
melyet a vb szerkezetekre, áthidalókra is rá kel futtatni.
Külső nyílászárók: lépcsőházra készül 1 db faszerkezetű nyílászáró hőszigetelt kivitelben 
Üvegezés: Az új külső nyílászáró 2 rtg-ű LOW-E hőszigetelő üvegezést kapnak 
Kerámia falburkolás 168 nm.

A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák.

4. / Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem 
építési hatósági engedélyköteles tevékenység.

5. / Vállalkozó kijelenti, hogy:
kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas 
színvonalú teljesítésre

- a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 
szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak

- Vállalkozó ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 
rendelkezésére bocsátott információkat. Vállalkozó a Megrendelő által elvárt feladatokat 
teljesíthetőnek minősíti.

- a Megrendelő céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, 
erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt
a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal 
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog

- rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, 
továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához 
szükséges.

Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan teljesítéséhez kiemelt jogi érdekük 
fűződik.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkaterületet és a 
munkakörülményeket teljes körűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan 
teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége 
tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet Vállalkozó amiatt követ el, hogy a 
közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő 
információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel 
a Vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szerződés alapján 
rá hárulnak a kivitelezés során.



Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, nagy 
szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta a 
kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

IL/
Teljesítési határidő

1. / A munkaterület átadására a szerződés aláírásának napján kerül sor. Vállalkozó köteles a 
munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az 
esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a 
Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.

A kivitelezés végső befejezésének időpontja: a szerződés megkötésétől számított 15 nap

2. / Kivitelezés helye: 4087 Hajdúdorog, Iskola út 2. szám (206 hrsz.)

3. / A kivitelezés II.1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A munkaterület 
késedelmes átadásából eredő károkat a Megrendelő viseli. A munkaterület késedelmes átadása 
esetén a Vállalkozó teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

4. / A Megrendelő előteljesítést elfogad.

III./ 
Vállalkozói díj

1./  A Vállalkozót a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenységéért nettó

1.337.925.- Ft + ÁFA, azaz egymillió-háromszázharminchétezer-kilencszázhuszonöt Forint + ÁFA 
mindösszesen bruttó 1.699.165,-Ft, azaz bruttó egymillió-hatszázkilencvenkilencezer-százhatvanöt 

Forint illeti meg.

A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött árazott költségvetés 
alapján került meghatározásra.

A vállalkozói díj a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes 
költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással 
a díjazás és határidő nem módosítható, ugyancsak nem módosulhat sem a határidő, sem a költség 
olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem 
szereplő munkát rendel el, azonban ezt a Vállalkozó előre látta vagy látnia kellett volna. A 
Vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek 
szükségesek az építési engedélyében, a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött 
árazatlan költségvetésben, tervekben meghatározott munkák szakszerű és komplett 
megvalósításához annak érdekében, hogy rendeltetésszerű és biztonságos használatára alkalmas 
állapotban legyen. Az esetleges pótmunka vagy kiegészítő építési munka elrendelésére és 
elszámolására a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor.

A vállalkozói díj egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A vállalkozói díj az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 3. § (5) bekezdése 
alapján magában foglalja az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, jelen szerződés és mellékletei 
által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz 
kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált víz 
és energia költségét, a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a jótállási szolgáltatások 
költségeit, így különösen az alábbiakat:

a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 
anyagbeszerzési költségek,



szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
a bérek és költségei,
valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérlési, 
lízingelési költségei,
az esetleges akadályoztatás költségei,
adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 
jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 
a helyszíni adottságok, körülmények miatti költségek, 
a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, utak, stb. 
esetében a bontási és szanálási feladatok ellátásának költsége,

- a megvalósításhoz esetlegesen szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a felvonulás 
költségei, ezek elbontásának és a felvonulási terület helyreállításának költségei,
adott esetben banki, finanszírozási költségek, 
a részlettervek költségei
a megvalósítási tervdokumentáció költségei,

- az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott 
mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,

- az átadás-átvétel költségei, használatbavételi engedély kiadásának költségei, 
az esetleges eljárási költségek, illetékek,

- a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek,
- vállalkozói haszon,

egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges 
járulékos költségek.

2. / A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetét önerőből biztosítja.

3. / A kivitelezési munkák tekintetében a Vállalkozó a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője 
által igazolt hiba- és hiánymentes teljesítés alapján, a teljesítésigazolás kiállítását követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül számlát állít ki, melynek egy példányát a 
Megrendelőnek megküldi. A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész 
hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt átadás­
átvételi jegyzőkönyv alapján. A Vállalkozónak a végszámlához csatolnia kell a teljesítésigazolás 
eredeti példányát.

Megrendelő csak a számviteli jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeknek megfelelő 
számlát fogad be.

4. / Megrendelő 1 db végszámlát fogad be.

A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, azaz hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezése.

Vállalkozó a végszámlát az alvállalkozó igénybevételétől függően az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően és bontásban köteles kiállítani.

A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott számlákat az 
Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti meg.

A számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. A 
szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

5. / Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, 
akkor a felek a Vállalkozói díjat tételes elszámolással számítják ki jelen szerződés mellékeltét 
képező költségvetés alapján.

6. / A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, 
amikor a bank a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett bankszámláját megterhelte. Megrendelő

f



tartalékkeretet nem köt ki.

A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. /A Vállalkozó
a neki felróható okból bekövetkező jelen szerződésben befejezési határidőre 

(véghatáridőre) vonatkozó késedelmes teljesítés
a neki felróható okból bekövetkező lehetetlenülés,
a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, illetve
a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás 

esetén
kötbér és kártérítési kötelezettséggel tartozik.

2. / A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő 
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

3. / A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése nem 
mentesít a teljesítés alól. Késedelmes teljesítés esetében a Megrendelő póthatáridőt tűzhet, ebben 
az esetben a Vállalkozó köteles a teljesítésre a póthatáridőt elvállalni. A póthatáridő 
elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.

A kötbér a Megrendelő által érvényesíthető:
- késedelem esetében, amikor a késedelem megszűnik, a határidő vagy póthatáridő 

lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,
- meghiúsulás esetén: attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő erről 

tudomást szerez.

4. / A kötbér alapja késedelem vagy meghiúsulás esetén:
- késedelem esetén a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege
- meghiúsulás esetén a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege.

5. / A kötbér mértéke:

5.1. / Az e szerződés II.1./ pontjában meghatározott befejezési határidő elmulasztása esetén a 
késedelmi kötbér a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 1 %-a/ 
naptári nap, de legfeljebb a teljes általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 50 %-a.

5.2. / A felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés vagy a Vállalkozó jelentős 
lemaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződéstől való elállásra, ebben az esetben jogosult a 
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 50 %-ának megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. Amennyiben a jelen szerződés 
teljesítése a Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, a Megrendelő ugyancsak a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 50 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbérre jogosult.

Jelentős elmaradásnak számít, ha Vállalkozó az érdekkörébe eső okból a szerződés II.i./ pontjában 
meghatározott befejezési határidőhöz - amennyiben a Megrendelő a késedelmes teljesítés esetében 
póthatáridőt tűz, akkor a póthatáridőhöz - képest 15 munkanappal meghaladó késésbe esik.

Ha a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul, vagy:
méltányolható ok nélkül nem kezdte el a munkálatok kivitelezését, vagy annak folytatását 

felfüggesztette és nem folytatta 3 nappal azt követően sem, hogy a Megrendelő erre írásban 
felszólította, vagy

nem távolította el az anyagot a helyszínről, vagy nem bontotta le és pótolta újjal a 
létesítmény valamely részét 5 nappal azután sem, hogy a Megrendelőtől olyan írásos értesítést 
kapott, amely szerint az a kivitelezett részt meg nem felelőnek minősítette, és ezért nem fogadta



el, vagy
a szerződés bármely részét a megfelelő kivitelezés hátrányára és tiltó rendelkezése ellenére 

alvállalkozásba adta Megrendelő engedélye nélkül, vagy
egyéb súlyos szerződésszegést követett el,

úgy Megrendelő rendkívüli írásbeli felmondás mellett behatolhat a helyszínre és Vállalkozót onnan 
(ha szükséges, karhatalommal) eltávolíthatja, ezáltal a szerződés meghiúsultnak minősül a 
Vállalkozó hibájából, kötbér és kártérítési felelősség mellett.

6. / A Megrendelő jogosult a kötbér összegét a Vállalkozó díjából levonni azzal, hogy a Megrendelő 
a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

7. / Ha a Vállalkozó a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal 
póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő- érdekmúlás bizonyítása 
nélkül - a szerződéstől elállhat és kötbérigényét érvényesítheti.

8. / A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő részéről elfogadott, de a szerződéssel nem 
Összhangban történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő lemond a 
szerződésszegésből eredő jogosultságairól és követeléseiről. Vállalkozót esetleges kártérítési 
kötelezettsége alól semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér felmerülésétől 
számítva lejárt követelésnek számít.

V./
Jótállás, szavatosság, teljesítési biztosíték

1. / A Vállalkozó a Magyar Szabványokban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
jogszabályokban előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett 
munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 36 
hónap jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik. Rejtett hiba 
esetén a jótállási határidő annak felfedezésével kezdődik. A hiba elhárítása után a jótállási határidő 
a javítás átvételének napjával kezdődik.

A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági 
felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 
elvégzését foglalja magában, a Megrendelő élhet választási jogával.

2. / A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, hibás munkarészek kijavítását 
- amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi, 5 munkanapon belül köteles megkezdeni, és a 
műszakilag indokolt és legrövidebb időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a Vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni.

3. / A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek időpontja a 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

VI./
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1. / A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a jogszabályok, a tervdokumentáció, az 
érvényes hatósági engedélyek és ezen vállalkozási szerződésben és mellékleteiben meghatározott 
feltételek alapján kivitelezi a Magyar Szabvány előírásai szerint I. (első) osztályú minőségben.

2. / A Vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - 
hozzáférhető helyen - a Megrendelő építésvezetői irodájában kell tartani. Amennyiben a 
megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr az építési naplóhoz a munkaterületen nem tud 
hozzáférni és ez intézkedésében akadályozza, a munkát leállíthatja. Az építési naplóra vonatkozó 
előírások súlyos megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
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A Megrendelő és a műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett építési naplót, illetve a kivitelezési 
tevékenységet legalább 8 naponként - az ún. eltakarások előtt pedig mindig - ellenőrzi és a 
Megrendelő képviselője a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő 
igazolja a számla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nem 
teljesítés, vagy hibás, hiányos teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását 
megtagadni, illetve csak az átvehető munkarészeket igazolja.

3. / A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kivitelezés során az ajánlatban 
megjelölt alábbi szakemberek közreműködnek:

- legalább 1 fő minimum 3 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező, magyarországi 
letelepedésű szakemberek tekintetében a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott 
mellékletben meghatározott MV-Ép/A szerinti műszaki vezetésére jogosult vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető.

4. / Ha a tervben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, 
Vállalkozó köteles erről Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni, és a 
kiváltásával kapcsolatos javaslatát jóváhagyatni, utóbbi pedig álláspontját az építési naplón 
keresztül közölni köteles.

5. / Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti,
- hogy teljes körűen vállalkozik az I./ pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz 

kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint,
- hogy a szerződést - mellékleteivel együtt - annak teljességére való tekintettel 

megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül, jelen 
aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el,
a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel,

- a kiviteli dokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének 
alapjául megfelelőnek és teljesnek találta a helyszín ismeretében,

- a kiviteli dokumentációt megvizsgálta és a jelen szerződés mellékletét képező 
költségvetés tartalmaz minden olyan tételt, amely szükséges a 
tervdokumentációban, tendertervben és a kiviteli tervben foglalt és jelen szerződés 
tárgyát képező munkák kivitelezéséhez,
hogy a dokumentáció szövege nem értelmetlen és nem kétértelmű,

- hogy esetleges felvilágosítás-kérésnél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott,
- vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek 

megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok 
szerint, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok 
felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen elkészíti,

- kötelezi továbbá magát, hogy úgy valósítja meg a szerződés tárgyát, hogy az 
megfeleljen az építési engedély és egyéb hatósági engedélyek határozatának, és 
minden abban foglalt előírásnak, tehát a megállapodás szerinti átadási időpontban 
megtörténhessen a hatósági átvétel. Vállalkozó ezért a használatbavételi 
engedélyhez Megrendelő részére átadja az érdekkörébe ill. alvállalkozói érdekkörébe 
tartozó hatósági engedélyeket és egyéb iratokat -amennyiben jelen szerződés tárgya 
ezt megköveteli.

A fentiekre tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a III.1./ pontban meghatározott általány 
vállalkozói díjon felül semmilyen további követelése nem lehet a Megrendelővel szemben azon a 
jogcímen, miszerint valamely a tendertervben vagy a kiviteli terven szereplő munka, anyag vagy 
egyéb költség nem szerepel a Vállalkozó által benyújtott és jelen szerződés tárgyát képező árazott 
költségvetésben.

6. / A Megrendelő jogosult a Kbt. és egyéb jogszabályok által meghatározott feltételekkel:
a munkák bármely részei szintjét, helyzetét és méretét megváltoztatni, 
szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, 

minőségét megváltoztatni,



más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 5 napon belül 
nem javítja, illetve nem pótolja,

a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

7. / Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat 
rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot és a 
Kbt. rendelkezéseit.

8. / A Megrendelő minden elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen. A kivitelezés során 
az előírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek 
a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat független szakértő által való 
elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, - amennyiben azok azt igazolják, hogy nem felel 
meg a minőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által adott utasításnak, - a Vállalkozó viseli. 
Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli.

^./ A Vállalkozó köteles a saját költségén kiépíteni a kivitelezéshez szükséges valamennyi 
ideiglenes közműcsatlakozást és köteles szintén saját költségen felszereltetni az ideiglenes 
közműórákat. A kivitelezéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi közműköltség (különösen, de 
nem kizárólagosan áram, víz, gáz, csatornadíj) a Vállalkozót terheli.

10. / A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem kiépítése 
és fenntartása.

11. / A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel tartozik 
a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve az általa használt munkagépek, eszközök, 
berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet-és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége 
kiterjed alvállalkozóira is.

12. / A Vállalkozó és valamennyi alvállalkozója a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes 
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

13. / Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője, illetve a műszaki 
ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és megvizsgálhassa a 
munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét. Vállalkozó 
köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek.

14. / Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő 
költségek kifizetése Vállalkozót terheli. Az összes - a szerződés tárgyának teljes körű elkészítéséhez 
szükséges - építési engedélyen túlmenő engedély beszerzése - amennyiben a jelen szerződés 
tárgyát ez érinti - Vállalkozó feladata, (pld.: közterület-foglalási engedély, ideiglenes energia­
ellátást, stb.). Az ezzel kapcsolatos költségeket Vállalkozó viseli.
15. / A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten kizárt. A 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) csak kivételes esetben késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, 
részéről csak kivételes esetben adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

16. / Amennyiben jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység eszközök leszállítását, 
telepítését és üzembe helyezését is magában foglalja a Vállalkozó a II.i./ pontban meghatározott 
határidőig köteles a jelen szerződés mellékletét képező dokumentációban meghatározott eszközök 
Megrendelő részére történő beszerzésére, valamint e szerződés II.2./ pontjában meghatározott 



helyszínre történő szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére.

17. / Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó 
helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem 
nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő 
előírta, a Kbt. 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki 
vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak 
a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha 
a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy 
annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új 
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

Jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes 
személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a 
szervezet jogutódlással megszűnik.

A Megrendelő egyebekben az ajánlatban szereplő nyilatkozatoknak megfelelően járul hozzá 
alvállalkozó igénybevételéhez.

A Vállalkozónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre 
átruházni. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, amennyiben 
azt ajánlatában jelezte.

A Megrendelő fél vagy műszaki ellenőr a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján 
köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (a)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt.

18. / A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.



VII./
Átadás-átvételi eljárás

1./  A kivitelezés során az egyes részteljesítések és a kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi 
eljárást folytatnak le. A szerződésben foglalt munkák teljes körű teljesítését a Vállalkozónak az 
általa javasolt átadás-átvétel időpontját megelőzően, de legkésőbb az adott részhatáridő illetve 
véghatáridő előtt 3 nappal, írásban kell - készre jelentés formájában - közölnie Megrendelővel. A 
készre jelentés alapján az átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő határozza meg a 
készre jelentést követő 3 napon belüli időpontra. Az átadás-átvétel lefolytatására 1 nap áll 
rendelkezésre, az átadás-átvételi eljárás megkezdése után. A Megrendelő pedig köteles az eljárásra 
a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.

Amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben - mely 
legfeljebb huszonöt nap lehet - nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a Megrendelő a 
teljesítésigazolást köteles kiadni. Ha az átadás-átvétel külön jogszabály vagy hatóság rendelkezése 
szerint próbaüzemmel történik, a felek 1 napnál hosszabb átadás-átvételi időtartamban is 
megállapodhatnak.

Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a 
szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen,
1. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e. Az átadás-átvételi 
eljárás során építtető hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki köteles a 
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba- és hiányjegyzékben meghatározott 
véghatáridőig a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni.

2. / Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés sikeres lebonyolítása érdekében köteles 
az átvételi eljáráshoz szükséges okmányokat és a beépítésre kerülő anyagok minőségi 
bizonyítványait, kezelési és használati utasításait, jótállási dokumentációit, stb. - amennyiben a 
jelen szerződés tárgyát ez érinti — Megrendelőnek átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt, 
valamint a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 (egy) példányban 
elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n).

3. / A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Megrendelő megbízottjaként a műszaki 
ellenőr feladata, beleértve a Vállalkozó értesítését. Az esetleges alvállalkozók értesítése a Vállalkozó 
feladata.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak befejezéséig 
köteles különösen az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni:

- átadási dokumentációk,
- a beépítésre került anyagok minőségi tanúsítása
- műbizonylatok,
- kezelési és karbantartási utasítások,
- származási bizonyítványok,
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. számú 

melléklete szerinti építési és bontási hulladék nyilvántartó lapokat.

5. / Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést vesz át.

6. / Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés tárgyát 
ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek szerint 
meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági engedélyekben 
foglaltaknak eleget tett.

7. / Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrendelő maga is 



elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a vállalkozó 
kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen 
vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati 
eredményeket pontosnak kell elfogadni.

VIII./
Együttműködési kötelezettség

1. / A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet, illetve 
a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének 
teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége 
különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyag-díját, határidejét, valamint az építésrendészetet 
érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos 
kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, 
amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. 
írásbeli megerősítésnek minősül a faxon vagy e-mailen megtett nyilatkozat is.

2. / Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése 
érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - 
ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

3. / A Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki ellenőrrel és a Megrendelő által megbízott személyekkel 
a fenti tevékenységek ellátása érdekében mindenben együttműködik.
4. / A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 8 munkanappal az építési naplóban 
dokumentáltan köteles értesíteni a műszaki ellenőrt.

5. / Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a szerződés megvalósítása érdekében és 
képviselőik útján a későbbiekben meghatározott időpontokban rendszeresen találkozni fognak, 
hogy megállapítsák a szerződés teljesítésének előrehaladását.

6. / A Vállalkozónak a munkák végzése és teljesítése során, a munkavégzés teljes időtartama alatt 
teljes mértékben tekintettel kell lenni a munkaterületen tartózkodó összes személy biztonságára. A 
munkaterületet, valamint a munkákat olyan rendezett állapotban kell tartania, hogy az megfelelően 
biztonságos legyen. Saját költségére biztosítania kell a világítást és figyelmeztető jeleket, amelyek 
szükségesek a biztonsághoz. Alvállalkozói tekintetében is köteles a munkavédelmi feladatok 
koordinálását ellátni.

Minden ésszerű lépést meg kell tennie, hogy védje a munkaterületen belüli és kívüli környezetet és 
elkerülje a szennyezésből, zajártalomból, vagy egyéb, a munkamódszereiből, következő okokból 
származóan személyek, a köz vagy mások tulajdonának károsodását, zavarását. Az utakra kihordott 
sarat azonnal fel kell takarítania. Amennyiben a takarítás nem történik meg, az abból keletkező 
károk a vállalkozót terhelik.

Amennyiben a munka törmelék-, hulladékképződéssel jár együtt, Vállalkozó feladata ennek napi 
deponálása, szeméttároló konténerbe rakása és annak rendszeres elszállítása. Amennyiben e 
feladatát nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a törmelék elszállíttatására, amelynek költségeit a 
Vállalkozó esedékes számlájának összegéből levonja.

7. / Vállalkozó csak kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket alkalmazhat, 
olyanokat, akik képesek és alkalmasak feladataik megfelelő és szerződés szerinti határidő 
teljesítésére.

IX./
Egyéb rendelkezések

1./  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban



a. ) Megrendelő részéről: Csige Tamás, polgármester

b. ) Vállalkozó részéről: Tóth György, ügyvezető 
jogosult eljárni.

c. ) A műszaki ellenőr: Majoros László

2. / A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről: Tóth Tamás

3. / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venni:
a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletéi

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.

4. / Tűz-, vagy balesetveszélyes tevékenység végzése esetén, vagy egyéb esetben a szükséges 
koordináció biztosítása érdekében a Vállalkozónak előzetesen tájékoztatnia kell a Megrendelő 
képviselőjét.

5. / Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása 
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a megrendelőt a 
szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

6. / A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a 
Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is megszüntetheti, 
ha

a Vállalkozó súlyos szerződésszegés követ el;
a Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a 
vonatkozó jogszabályok alapján;
a Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tartalmát képező, a 
projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötelezettségszegése, így különösen 
az alábbiak:

az építési napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben korábban már egy 
ízben a Vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a Vállalkozót felszólította, 
a Vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a 
Megrendelő vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban 
szereplő módon teljesíti,
a Vállalkozó, illetve alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása 
hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat, 
a Vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 
felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, 
késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, illetve a hatóságok 
ellenőrzési jogai gyakorlását.

7. / Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során 
bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják békés úton, 
egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén szerződő felek alávetik magukat a 
Debreceni Járásbíróság, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Debreceni 
Törvényszék illetékességének.

Vállalkozó megjelent képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentette, hogy az általa 
képviselt gazdasági társaság jelenleg is létező cég, képviseleti és cégjegyzési jogosultságában a 
lekérdezett és bemutatott okiratok kelte óta semmiféle változás nem állott be és ő, mint a fentiek 



szerint képviseleti joggal felruházott képviselő jogosult az általa képviselt cég nevében a jelen 
okiratba foglalni kért jognyilatkozat megtételére. A felek képviselői kijelentették, hogy jelen 
jognyilatkozatok megtétele során az általuk képviselt cég/szervezet nevében, illetőleg érdekében 
járnak el.

8. / A Kbt. 132. §-a alapján a felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján 
meghatározott részét, ha

- a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más 
ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé 
tették volna; vagy

- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 
vagy

- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 
képest új elemre terjeszti ki.

A fenti feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált 
‘szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból 
merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme 
változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének 
alapjául szolgált, Megrendelő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és 
annak részletes indokairól értesíteni.

A fenti rendelkezés alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó 
növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes 
ajánlattevő javára megváltoztatja.

9. / Vállalkozó rendelkezik legalább 1 millió Ft/év és 500.000 Ft/káresemény kárértékű építési­
szerelési felelősségbiztosítással.

10. / Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
- 1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás

2. számú melléklet: ajánlattételi dokumentáció
- 3. számú melléklet: ajánlat

A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a 
jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen 
szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben - amennyiben azokra 
vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - a felsorolt 
dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014. május 27.

Megrendelő részéről:

Név :

Aláírás :

Vállalkozó részéről:

Bélyegző

Szfcnfasr/un: «öa»144010463í


