
GSz-16/2010 
Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről Hajdúdorog Város Ön kormányzata (4087 Hajdúdorog, Tokaji út
4.)  képviseli: Csige Tamás, polgármester, mint megrendelő továbbiakban Megrendelő 
Másrészről Geokomplex Kft. (3527. Miskolc, József A. út 59., cégjegyzékszám: 05-09- 
000312, adószám: 10328998-2-05) képviseletében Pataki András, mint vállalkozó, 
továbbiakban Vállalkozó között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 99. §-ára 
tekintettel - Hajdúdorog üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata 
tárgyában az alábbi vállalkozási szerződést kötik.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
Ajánlattételi felhívás
Az ajánlati dokumentáció
A Vállalkozó ajánlata és annak mellékletei
A közbeszerzési eljárás eredményének írásos összegzése

2. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Hajdúdorog 
üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata tárgyú munkát jelen 
szerződésben rögzített feltételekkel - I. osztályú minőségben - történő kivitelezését az 
ajánlati dokumentációban, illetve a vállalkozó ajánlatában meghatározott műszaki 
tartalom szerint, szerződéses előírásoknak megfelelően.

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban 
meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Vállalkozói díj: nettó 31.960.000.- Forint

Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIL törvény 142. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján kijelenti, hogy az általános forgalmi adót - melynek 
összege 7.990.000.-Ft, azaz Hétmillió-kilencszázkilencvenezer forint - Megrendelő 
fizeti meg az állami adóhatóság felé.

Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásokból eredő 
vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint az ajánlati dokumentációban, a 
műszaki leírás egyeztetési jegyzőkönyveiben előírt feltételek teljesítéséhez szükséges 
költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat 
elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget.

Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész 
elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső 
vállalkozói díjra.



A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget csak az NFÜ Irányító Hatóság által 
támogatott és a műszaki tartalék terhére elszámolható költségkeret terhére 
érvényesíthet. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlathoz csatolt 
költségvetési főösszesítőben szereplő, valamennyi műszaki tartalommal tételesen 
megadott árhoz 2011. augusztus 31-ig köti magát bármilyen, a jelen szerződéssel 
összefüggő egymás közötti elszámolás alapján.

Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a Vállalkozó ajánlatában 
meghatározott díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban az 
ajánlat nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek 
megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.

4. A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, I. osztályú igazolt 
minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

Jelen Vállalkozási Szerződést a felek csak az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
foglalt feltételek, illetve a vállalkozói ajánlat alapján és kizárólag abban az esetben 
módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés 
teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

5. A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait az ajánlati dokumentáció részét képező 
leírások tartalmazzák.

6. A Megrendelő feladata a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapján a munkaterület átadása a 
vállalkozó részére, legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül.

7. Megrendelő jogosult és köteles:
a. ) A munkaterületet a munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg

átadni.
b. ) Az elvégzett munkát ellenőrizni.
c. ) A szakfelügyeletekkel együttműködni.
d. ) A beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni, szükség esetén

(indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni.
e. ) Kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, annak

kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.
f. ) A szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.
g. ) A teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetését

kezdeményezni.
h. ) A Vállalkozóval mindenkor együttműködni.



8. A Vállalkozó feladatát képezi:

a. ) A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos 
észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a 
hiányosságok megszüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően.

b. ) Az ajánlat főösszesítőjében rögzített munkanemek elvégzése során, biztosítani
a szerződéses munkákhoz a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen 
az ideiglenes vagy állandó jellegű.

c. ) A munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi oktatást
tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni.

d. ) Egyéb ajánlati dokumentációban rögzített engedélyek megszerzése
e. ) Kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok kitűzése
f. ) Ideiglenes felvonulási létesítmények építése, amelyek a műszaki átadás

időpontjáig elbontásra kerülnek
g. ) Az építési engedélyben, szakhatósági ál lás foglal ásókban leírtak maradéktalan

betartása és költségének viselése.
h. ) A kivitelezés ideje alatt a szükséges szakfelügyeletek megrendelése,

költségeinek viselése az egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak szerint.
i. ) Műszaki átadás-átvétel dokumentáció készítése.
j. ) Üzemeltetéshez és hiánypótlás-mentes műszaki átadáshoz szükséges

valamennyi dokumentáció, műbizonylat és hatósági bizonylat beszerzése.
k. ) A szükséges energia (víz, elektromos energia, stb.) vételezési lehetőségének

biztosítása és ezen szolgáltatások igénybevétele költségeinek viselése.
l. ) Egyéb hatósági, üzemeltetési előírások betartása, bizonylatolása és annak

költségeinek viselése.
m. ) A szerződésben meghatározott tartalommal és az MSZ (ennek hiányában DIN)

szerinti I. osztályú minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és 
kötelezően alkalmazandó előírásoknak, továbbá az építési- és szakhatósági 
engedélyekben foglaltaknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, 
üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött 
munkát elvégezni.

n. ) A munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén
folyamatosan rendet tartani, az építés során elvárható zavartalan közlekedést 
biztosítani.

o. ) Az építés során keletkező építési és bontási hulladékot az érvényben lévő
jogszabályok szerint köteles kezelni, nyilvántartani és elszállítani.

p. ) A műszaki átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat megszüntetni,
esetleges garanciális javításokat elvégezni.

A Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, 
környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges 
feltételeket megteremteni.
A Vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és megbízottja 
számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő 
megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok 
minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, az 
alkalmazott alvállalkozó tényleges részvételét.



A Vállalkozó az ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére építi fel, bontja 
le és köteles elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.
Vállalkozó köteles a fúrási munkálatok megkezdését legalább 2 munkanappal 
megelőzően a Megrendelőt írásban értesíteni, és köteles lehetővé tenni a számára, 
hogy azokat megvizsgálja, megméije és észrevételeit építési naplóban rögzítse. Ha a 
Megrendelő e kötelezettségének nem tesz leget, úgy a Vállalkozó jogosult a 
munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes 
felelősséggel tartozik.

9. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését 2011. augusztus 31-ig 
vállalja. A Vállalkozó köteles valamennyi létesítmény műszaki átadás-átvételi 
eljárását a fenti időpontig teljesíteni.

10. A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet legalább 2010. június 04-ig a 
Vállalkozónak átadja, melyet a szerződő felek az építési naplóban rögzítenek.

11. A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott 
személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban 
megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok 
megtekinthetők és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre 
vonatkozó vizsgálatokat elvégezni, vagy végeztetni. Ehhez a Vállalkozó köteles 
minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

12. A Vállalkozó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően építési naplót 
folyamatosan vezetni, és az építkezés területén tárolni úgy, hogy a Megrendelő 
képviselője számára hozzáférhető helyen legyen.
A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket a naplóban a 
munkaterület átadásakor kötelesek feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, 
megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek 
jogosultak.
A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóban történő bejegyzéssel közli 
a Vállalkozóval. A Vállalkozó a bejegyzésekre három napon belül a naplóban köteles 
válaszolni.
A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozó(k) építési naplójába 
betekinthessen.
Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből a 
Megrendelő 1 másolati példányt kap.
Az építési naplót a Megrendelő hetente legalább 1 alkalommal ellenőrizni köteles.
Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni, és a záró bejegyzést a 
feleknek alá kell írniuk.
Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája, ahol az építési napló mellett 
legalább egy példány, egyeztetésre alkalmas állapotú és tartalmú kiviteli 
dokumentációt, valamint a vállalkozási szerződés egy (mellékleteket is tartalmazó) 
példánya is megtalálható.
Amennyiben a Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr az építési naplóhoz a 
munkaterületen nem tud hozzá férni és ez intézkedésében akadályozza, a munkát 
leállíthatja.



13. Késedelmes teljesítés
A teljesítés napjának a sikeres hiánypótlás-mentesen lezárt műszaki átadás-átvétel 
napja számít.
Szerződő felek a Vállalkozó szerződésszegő késedelme esetére 400.000.- Ft/nap 
kötbért határoznak meg. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes bruttó 
vállalkozási díj 20 % -a, amelyen túli késedelem esetén a vállalkozót további 
kötbérfizetési kötelezettség nem terheli.

Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelmi kötbér összegét köteles 
megfizetni a Megrendelő részére, és csak ezt követően nyújthatja be végszámláját. 
Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz 
eleget, Megrendelő jogosult a kötbér összegét a vállalkozói díjból levonni.

Amennyiben Megrendelő a Ptk. 393. § (1) bekezdésben írt kötelezettségének nem tesz 
eleget, és a munkaterületet nem adja át munkavégzésre alkalmas állapotban, vagy a 
munka folyamatos végzésében, a Vállalkozó a Megrendelő hibájából akadályoztatva, 
vagy késleltetve van, úgy az akadály, illetve késedelem idejére a Megrendelő a 
Vállalkozóval szemben kötbér igényét nem érvényesítheti, a Megrendelő késedelme a 
vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. Az akadályoztatás tényét írásban köteles a 
Vállalkozó közölni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítását megelőzően a tervezett befejezési 
határidő előtt legalább 15 nappal a Megrendelőt írásban tájékoztatni az átadás-átvételi 
eljárás megkezdhetőségének időpontjától. A jelentés alapján a Megrendelő ezen 
időpontra biztosítja a hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő szervezetek 
részvételét az átadás-átvételi eljáráson.

14. Meghiúsulás esetén
Megrendelő a szerződés teljesítésének biztosítékaként meghiúsulási kötbért köt ki. 
Meghiúsulási kötbér felszámítására Megrendelő akkor jogosult, ha a teljesítés egésze, 
vagy meghatározó részei közül egy vagy több meghiúsul. A meghiúsulási kötbér 
összege a bruttó vállalkozási ár 30 % -a.

Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megrendelő a 
hibás vagy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeire, illetve súlyos 
szerződésszegésre figyelemmel, elállással vagy azonnali hatályú felmondással a jelen 
vállalkozási szerződést megszünteti.

A meghiúsulási kötbér összege a hátralékos vállalkozási díj összegébe nem számítható 
be (azaz Vállalkozónak azt ténylegesen meg kell fizetnie Megrendelő részére), 
valamint a kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb 
jogkövetkezmények alól.



15. A jótállási szavatossági idő:
Vállalkozó az általa teljesített építési és szerelési munkára teljes körű átadás-átvétel 
befejezésének napjától számított 36 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállal.
Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel napjától számított legalább a Ptk. 308. §-ában és a 
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendeletben előírt 
szavatossági kötelezettség terheli, amely valamennyi elkészült építményre vonatkozik. 
A garanciális idő alatt a Megrendelő utasítására a Vállalkozó maradéktalanul köteles a 
garanciális javítást elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó ennek megfelelően a 
felszólítást követő 3 munkanapon felül nem kezdi meg és a Megrendelő által előírt 
határidőn belül nem végzi el, úgy a Megrendelő a munkát más vállalkozóval 
elvégezteti. Ezen költség a jóteljesítési biztosíték terhére kerül elszámolásra.
A Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettsége csak az általa beszerzett 
anyagokra, illetve az elvégzett munka minőségére teljed ki.

16. Vállalkozási szerződés teljesítésének tekinthető, ha
szerződő felek között műszaki átadás átvételi eljárás hiánypótlás­
mentesen lezárult,
a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér 
összegét a vállalkozó megfizette.

17. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés aláírásáig az építkezésre 
vonatkozóan, az ajánlati dokumentáció szerinti teljes körű felelősség és 
vagyonbiztosítást köt, illetve a már megkötött biztosítását az építkezésre kiterjeszti. A 
Biztosítási kötvény másolata a szerződés mellékletét képezi.

18. Pénzügyi feltételek:

Az ajánlati felhívásnak megfelelően a Megrendelő előleget nem fizet.

A végszámla benyújtása csak a szerződésben foglalt műszaki tartalom teljesítése után 
lehetséges a hiánypótlástól mentes, lezárt műszaki átadás-átvételt követően.

A Megrendelő a Vállalkozó által 2 példányban megküldött, és a műszaki ellenőr által 
leigazolt számlában foglalt és elfogadott ellenértéket a Vállalkozó Budapest Banknál 
vezetett 10102718-05587415-00000003 sz. számlájára 30 napon belül átutalja.

A Vállalkozó jogosult a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatra, amennyiben a 
szabályszerűen benyújtott számláját a Megrendelő határidőben nem egyenlíti ki.

Amennyiben a Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét a benyújtott számla 
alapján, határidőn belül nem egyenlíti ki, a Vállalkozó jogosult a további 
munkavégzést leállítani. A leállásból származó mindennemű kár és többletköltség a 
Megrendelőt terheli. A számla kifizetéséig a szerződés teljesítése érdekében 
felhasznált és ki nem fizetett beépített anyagok a Vállalkozó tulajdonát képezik.



19. Képviselet:

A Megrendelő a kivitelezést a műszaki ellenőr útján ellenőrzi:
Név: Fehér Tibor
Cím: 3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 30.
Tel: 70/931-8232

Vállalkozó: GE OKOM PLEX Kft.
Név: Pataki András ügyvezető igazgató
Cím: 3527 Miskolc, József A. út 59.
Tel: 46/345-000

20. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a Vállalkozó teljesítését 
megvizsgálni és az alapján felfedezett hibákat, hiányokat, azok kijavításának, 
pótlásának határidejét megadni. Az átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel.
Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, 
hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve 
kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű 
használatot (Ptk. 405. § (4) bekezdése). Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, 
hiányok kijavításának határideje 30 napnál hosszabb nem lehet.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy pótmunkákat a Megrendelő jóváhagyó 
naplójegyzése után a Vállalkozó elvégzi, és teljesítésének igazolását követően a 
naplójegyzésben foglaltak szerint számlázza le.

A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 
szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni 
vezetőjének utasításait.

A Vállalkozónak adott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatóak.

21. Jótállási időn belüli meghibásodás:

Amennyiben a jótállási időn belül a Megrendelő meghibásodást észlel, haladéktalanul 
köteles értesíteni a Vállalkozót, és a felek 72 órán belül egyeztetést tartanak. A hiba 
jellegétől függően a Vállalkozó haladéktalanul vagy legkésőbb 30 napon belül köteles 
a hibát kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget a 
Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a jóteljesítési biztosíték terhére 
kijavíttatni, a szerződés 15. pontjának figyelembe vételével.

A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, 
rendeltetésellenes használat következményeként.



22. Utó felülvizsgálat:

Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelően a szerződő felek a műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres befejezésétől számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást 
tarthatnak. Az utóvizsgálati eljárást Megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja 
arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követő 8 nappal kell 
megküldeni a Vállalkozó részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt.

23. Alvállalkozók:

A Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozókat veheti igénybe. Más alvállalkozót csak a Kbt. vonatkozó 304 § (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetében, a Megrendelő előzetes 
írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe.

24. Egyéb feltételek:

A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a 
felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az 
érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített 
igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

A tervdokumentációtól eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása - a közösen elfogadott árkülönbözet - alapján építheti be. Egyebekben 
bármely, a tervtől eltérő kivitelezés csak a Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulásával valósítható meg.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. valamint egyéb 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírták.

Hajdúdorog, 2010. május 31,

Megrendelő
Csige Tamás polgármester
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