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mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

ELŐZMÉNY

Felek jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2011. február 17-én megküldött ajánlattételi 
felhívással megindított közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A 
jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
között jött létre.

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik [az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja].

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A Megrendelő a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést 
kíván kötni az alábbi tárgyban:

„Hajdúdorog 0432 hrsz-ú területen található, felhagyott, települési folyékony 
hulladék és szennyvíz fogadó tórendszer rekultivációja” tárgyú ÉAOP-2009-5.L2/C- 
09-2010-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó vízépítési munkálatok elvégzése 
és komplex terület előkészítés vállalkozási szerződés keretében,

1.2. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlattevő
(Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen 
szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik. ,

http://www.hajdudorog.hu
dudorog.hu
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1.3. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más 
szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a 
szerződési feltétel közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának 
értelmezésére és esetleges módosítására, összhangban a Kbt. 303. §-ával.

2. TELJESÍTÉS

2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: 2011. JÚLIUS 30., amely 
végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni. 
Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.2. A TELJESÍTÉS HELYE: 4087 Hajdúdorog, hrsz: 0432.

2.3. A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE:
A tételes, pontos mennyiséget az ajánlattételi dokumentáció közbeszerzési műszaki 
leírása tartalmazza.

2.4. A Vállalkozó a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes 
teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.

2.5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden 
egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles 
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját 
költségén köteles elbontani és elszállítani.

2.6. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul 
megszüntetni, elhárítani.

2.7. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi 
előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek 
megfelel.

2.8. Ha a teljesítés a fenti követelményeket nem elégíti ki, a teljesítés kellékhiányos, s erről 
jegyzőkönyv készül.

2.9. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi 
hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy 
a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt 
kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák 
mennyiségével és minőségével.

2.10. Amennyiben a teljesítés hibás volt a Felek között vitás, megfelelő szakértő kirendelését
kérhetik. Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő 
eljárásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik, ellenkező esetben a 
Megrendelőt. . r
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2.11. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű 
hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, és egyébként a teljesítés a kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben 
az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal 
megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani.

2.12. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő 
általi kifogás közlésétől számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, s azt 
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt írásban haladéktalanul 
értesíteni. Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő 
jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik 
fél által elvégeztetni.

2.13. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben 
meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt 
költségeit. A harmadik sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a 
munkát mással befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj 
arányosan csökkentett részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek 
valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá e szerződésszegéséből eredő 
kárt teljes körűen.

2.14. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli. Vállalkozónak a 
szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg 
kell erősítenie. Vállalkozó a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag 
írásba foglalta.

2.15. A teljesítés során kizárólagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester
Címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz.
Telefon: +36 (52) 572-135
Fax: +36 (52) 572-054
E-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu

Vállalkozó tekintetében:
Szerződés tckintetében:Ádám Antal

Címe:4080 Hajdúnánás Batthyány u.15
Telefon:06203210926
Fax:(52)381-576
E-mail:adamantal2@frcemail.hu

Műszaki részek tekintetében: Dankó Károly
Címe:4025 Debrecen Széchényi u. 46/b
Telefon(52) 507-123
Fax:(52)507-133
E-mail :utvasut@de brecen.kff.hu

3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ
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3.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj: 45.653.074,- Ft + ÁFA, azaz 
negyvenötmillíó-hatszázötvenháromezer-hetvennégy forint + ÁFA.

3.2. A díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a 
díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A díj magában 
foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének 
ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi 
költséget, a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak 
során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges 
ráfordításokat, és valamennyi felmerülő költséget.

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megélőit díjban a feladat és a helyszín teljes 
ismeretében állapodott meg.

3.4. A terület előkészítési és vízépítési beruházás díja egyösszegű fix átalányár. A díj a 
szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál 
magasabb nem lehet Ez alól kivételt képez a Kbt. 303. §-nak megfelelő 
szerződésmódosítás és a kiegészítő terület előkészítési és vízépítési beruházás esete.

3.5. A díj tartalmazza a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági és 
egyeztetések költségét, illetve valamennyi engedélyezési eljárás díját is.

3.6. Az árat Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési műszaki 
dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás teljes ismeretében határozta 
meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 
vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban 
meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és 
közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához 
szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki 
tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). 
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül - a Megrendelő által elrendelt pótmunka 
kivételével - semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A pótmunka 
megrendelésénél és a pótmunka díjának elszámolásánál a Kbt. vonatkozó rendelkezései 
irányadóak.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A „Hajdúdorog 0432 hrsz-ú területen található, felhagyott, települési folyékony 
hulladék és szennyvíz fogadó tórendszer rekultivációja”című projekt az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretein belül 
meghirdetett, „Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, 
dögkutak rekultivációja (kódszám: ÉAOP — 5.I.2/C-09)” keretében benyújtott pályázat 
alapján támogatásban részesült. A pályázat azonosító száma: ÉAOP-2009-5.1.2/C-09- 
2010-0006

4.2. A támogatási intenzitás mértéke 90%, így az önerő aránya 10%. A Támogató a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet az EARFÜ Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A kifizetések pénzneme: HUF.



A vállalkozói díj 90%-ra eső részét a Közreműködő Szervezet közvetlenül a szállító 
részére történő kifizetéssel teljesíti.

4.3. Megrendelő a szerződés ellenértékét a teljesítés igazolását követően egyenlíti ki a Kbt. 
305. §-a és az Art. 36/A §-a alapján. A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható be. 
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a teljesítés igazolását követően, kizárólag a 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő szerződéses partner részére 
egyenlíti ki a Kbt. 305. §-a és az Art. 36/A §-a alapján.
Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal 
számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály 
rendelkezései az irányadóak.

4.4. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla kiállításától számított 45 (negyvenöt) napon 
belül átutalással teljesíti, Vállalkozó Erste banknál vezetett 11600006-00000000- 
47692701 számú bankszámlájára.

4.5. A Megrendelő a Vállalkozó igénye esetén a vállalkozói díj 20 %-át, azaz húsz 
százalékát elérő mértékben előleget fizet a Vállalkozó bankszámlaszámára. Az előleg 
felhasználásának módja: a Megrendelő által biztosított előleg összege a teljesítés során a 
Vállalkozó által benyújtott végszámlából kerül levonásra.

4.6. A 4.5. pontban meghatározott vállalkozói előlegre jutó támogatás közvetlen kifizetése 
az alábbiak szerint történik:

- a Kedvezményezett a szállító által kiállított előlegbekérőt szállítói 
finanszírozási mód alkalmazásával benyújtja a Közreműködő Szervezethez, 
az önerő kifizetésének igazolásával együtt

- a Közreműködő Szervezet a dokumentáció ellenőrzését követően a szállító 
részére átutalja a támogatást

- a Kedvezményezett a szállító által a támogatás megérkezését követően 
kiállított előlegszámlát haladéktalanul benyújtja a Közreműködő 
Szervezetnek.

4.7. A számla benyújtását megelőzően Vállalkozó köteles a Megrendelő illetékes 
képviselőjével egyeztetni. A számla tartalmának a tényleges és az igazolt teljesítésekkel 
összhangban kell lennie.

4.8. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő 
dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek:
- Megrendelő által írásban jóváhagyott költségvetés;
- Építési napló vonatkozó oldalai;
- Teljesítésigazolás;
- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- Végátadás esetén a jótállási jegyek;

4.9. A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr: Dicku János (kamarai 
szám: 01-57977)



4.10. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden 
szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan 
van kitöltve.

4.11. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén 
a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak 
hatálya alá esik és felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó részére történő 
kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak 
szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói 
részére történő kifizetéseinél e § szerint kell eljárnia.

5. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

5.1. Késedelmi kötbér összege a véghatáridő túllépése esetén (Ft/naptári nap) a nettó 
ajánlat ár 0,2 %-a, azaz 91.306,- Ft, azaz kilencvenegyezer-háromszázhat forint.

5.2. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot, úgy Megrendelő jogosult 
- anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a vállalkozási szerződést a 
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben 
az esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a 
teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), s Vállalkozó 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

5.3. Amennyiben a beruházás a Vállalkozóra visszavezethető, felróható okból meghiúsul, a 
Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási 
kötbér Összege a nettó ajánlati ár 15 %-a azaz 6.847.961,- Ft, azaz hatmillió- 
nyolcszáznegyvenhétezer-kilencszázhatvanegy  forint.

5.4. Megrendelő azonnali hatállyal jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a szerződésben rögzített 
időpontig vagy igazolatlanul megszakítja a munkák folytatását. Ezekben az esetekben 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

5.5. A kötbér érvényesítése nem záija ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak 
érvényesítését. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető.

5.6. Megrendelő a kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, s a 
kötbér igény érvényesítésére ajánlott tért ive vénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak, 
mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért. A kötbér 
megfizetésének elmaradása esetén Megrendelő jogosult azonnali beszedési megbízást, 
inkasszót benyújtani Vállalkozó bármelyik bankszámlájára.

5.7. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű 
teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a 
szerződésben meghatározott feltételeknek.

5.8. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, 
eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az eredményes műszaki átadás­
átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 12 (tizenkét) hónapig jótállást vállal.
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5.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 
bejelentést követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében 
felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot 
követő 3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre 
befejezi. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések tekintetében 
Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül felülvizsgálja a meghibásodást, a 
javítási munkákat haladéktalanul megkezdi.

5.10. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem 
kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás 
érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni 
anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben 
elvesztené.

5.11. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:
Ádám Antal 4080 Hajdúnánás Batthányiu 15

5.12. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt 
dologra, dologrészre pedig újból kezdődik.

5.13. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, 
elemi kár miatt következett be.

5.14. A jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzőkönyvben rögzítik.

6. KÁRTÉRÍTÉS

6.1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Vállalkozó 
felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre 
történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik 
személynek okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt 
alvállalkozója okozta

7. KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK

7.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden 
olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy 
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint 
ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az 
együttműködési jó szándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, 
hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

7.2. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges
változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.) kötelesek 3 
napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni. ,
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8. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői 
jogosultak betekinteni a teljesítésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vállalkozónak 
figyelembe kell vennie a teljesítés során.

8.2. A Megrendelő és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott 
Közreműködői jogosultak a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul 
és utólag is igazolható formában közölni.

8.3. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre 
alkalmas állapotban átadni. Vállalkozó a közművek igénybevételénél a Megrendelővel 
állapodik meg, ennek költségei a Vállalkozót terhelik. Megrendelő köteles Vállalkozó 
végátadását megelőző készre jelentése alapján a műszaki átadás - átvétel időpontját 
kitűzni. A Vállalkozó köteles a végátadás esetén a szükséges hatóságok kiértesítését 
elvégezni, és ott megjelenni.

9. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben 
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú 
betartására.

9.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat 
haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

9.3. Vállalkozó jogosult - a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén - a megjelölt határidők 
előtti teljesítésre.

9.4. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és 
engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és 
minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt a teljesítés helyén 
a Megrendelő képviselőjének átadni.

9.5. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő megfelelően meghatalmazott 
Képviselőivel és Közreműködőivel.

9.6. Vállalkozó a munkavégzés során a forgalomszabályozást és a közúti jelzőtáblák 
elhelyezését a rögzített rendeletek, szabványok szerint köteles kialakítani, illetve 
biztosítani a felújítási munkák befejezéséig. A felújítási munkák befejezéséig köteles 
gondoskodni a munkaterület körülkorlátozásáról, kivilágításáról, a jelzőtáblák 
elhelyezéséről. Ennek elmulasztása miatt bekövetkező kárért (pl. baleset) Vállalkozót 
terheli a felelősség.

9.7. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint 
sajátjáért felel, azonban köteles az általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt 
alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése 
előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni. Amennyiben az alvállalkozó által elvégzett 
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munka ellenértéke meghaladja a közbeszerzés ellenértékének tíz százalékát, akkor a 
feladatot a Vállalkozó kizárólag az ajánlatban megnevezett személy/szervezet 
bevonásával teljesítheti. Ettől a Vállalkozó csak a Kbt. 304. § (3) bekezdése alapján 
térhet el a Megrendelő előzetes írásos beleegyezésével.

9.8. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további engedélyek beszerzése, amennyiben az 
szükségessé válik, Vállalkozó feladata a felmerülő összes költséggel együtt.

9.9. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban 
jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad.

9.10. Vállalkozó köteles írásban jelezni a Megrendelőnek a tervdokumentáció minden olyan 
hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel.

9.11. Vállalkozó a munka megkezdése előtt a helyszín jelenlegi állapotát rögzítő fénykép és 
videofelvételt köteles készíteni, amit a kivitelezés megkezdése előtt a Megrendelő, 
illetve műszaki ellenőre részére át kell adni.

9.12. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételről a műszaki átadás-átvételig a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni.

9.13. Amennyiben a dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 
vagy védjegyre hivatkozik, ez a megnevezés csak a közbeszerzési tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározását szolgálja, de nem kizárólagos. Ez esetben a megnevezés 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell [Kbt. 58. § (7) 
bekezdés], a Megrendelő a „vagy azzal egyenértékű” teljesítést elfogadja.

9.14. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, 
azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de 
azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt.-nek 
megfelelően jogosult.

9.15. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és 
szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt minőségű anyagot, szerelvényt, 
gépet, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be.

9.16. A beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és berendezések megfelelőség­
igazolásait, műbizonylatait, gépkönyveit, kezelési és karbantartási utasításait, 
érintésvédelmi vizsgálat jegyzőkönyveit, nyomáspróbák, beton minőség vizsgálat 
jegyzőkönyveit a munka átadás-átvétele során a Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az 
ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót terhelik.

9.17. A sikeres, hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik valamennyi építmény 
jótállása, garanciája, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mely időpontban 
szerezte be.

9.18. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. minőségi követelményeinek 
biztosítását a meghatározott szabványok szerint vállalja, minőséget a szállítás, vagy 



beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja 
Megrendelőnek.

9.19. Vállalkozó a munka átadás-átvétele során átadja a beépített anyagok, szerelvények, 
szerkezetek, berendezések stb. megfelelőség-igazolásait, gyártóműi műbizonylatait, 
mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, esetleges szabadalmi díjak, 
licensz díjak költségeit, valamint a tárgyi munkára vonatkozó kezelési és karbantartási 
utasításokat, a kezelő személyzet kioktatását, betanítását igazoló jegyzőkönyvet 
legalább kettő példányban.

9.20. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át 
Megrendelő. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának - és így a (vég)számla kifizetésének 
is - a megfelelő teljesítésen túl feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendelő 
részére történő átadása.

9.21. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását úgy 
kell végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást 
és sérülést ne szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, 
megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a 
Vállalkozó feladata, és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység 
során előidézett környezetkárosodásért vagy környezetszennyezésért a Vállalkozót 
terhel minden felelősség és következmény.

9.22. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli 
kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, 
elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi 
segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen 
tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. 
A Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, 
megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.

9.23. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 
balesetvédelmi és tüzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és 
betartatni. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása 
Vállalkozó feladata.

9.24. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős 
hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:

9.24.1. a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, 
szakmai, munkaügyi),

9.24.2. a helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a munka 
megkezdése előtt - a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat 
megtartani,

9.24.3. a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív 
védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani,



9.24.4. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az 
engedélyt elkészítette, és azt a Megrendelő jóváhagyta, továbbá ha az abban foglalt 
feltételeket a helyszínen megvalósították,

9.24.5. a munkaterületet munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból a Megrendelőtől - a 
munka megkezdése előtt írásban - kell átvennie (az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
elkészítése Vállalkozó feladata).

9.25. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles 
dolgozóit cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni, vagy kötelezi dolgozóit, hogy a 
vállalkozó cég nevét, címét, és a dolgozó nevét tartalmazó kitűzőt vagy igazoló kártyát 
munkavégzés közben tartsák maguknál.

9.26. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban 
köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt 
legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő 
munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, 
akkor a Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, 
ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el.

9.27. A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása, 
valamint a hibák kijavítása során*.
a. teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését,
b. biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető 

jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és 
kényelme érdekében szükségesek,

c. megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, 
a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy 
egyéb okok eredményeznek.

9.28. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot - amely már 
nem szükséges -, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot köteles eltávolítani a 
munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében 
is.

9.29. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és 
törmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén összetakarítani. Ha a 
Megrendelő a munkahelyen rendetlenséget észlel, úgy szóban, vagy írásban felszólítja 
Vállalkozót a helyszín rendbetételére. Amennyiben a helyszín rendezése kettő 
munkanapon belül nem történik meg, Megrendelő jogosult az helyszínt harmadik féllel 
rendbe hozatni. Ennek költségei Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek.

9.30. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén 
kötelezett.



9.31. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a műszaki leírásban és a 
vállalkozó részletes árajánlatában (a költségvetési kiírásban) meghatározott 
mennyiségek teljes egészében megvalósításra kerültek. Amennyiben a Megrendelő 
műszaki ellenőre a készre jelentés időpontjában azt tapasztalja, hogy a megvalósult 
munka mennyiségi/minőségi hiányban szenved, akkor az átadás-átvételi eljárást nem 
indítja meg, és ezzel egyidejűleg az átvételt írásban visszautasítja. A műszaki ellenőr 
írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a mennyiségi/minőségi 
hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt megtagadja.

9.32. Vállalkozó a munkát a műszaki átadás-átvétel előtt köteles írásban készre jelenteni, 
mely alapján Megrendelő kitűzi a műszaki átadás - átvétel időpontját. A Vállalkozó 
készre jelentésének olyan időpontban kell történnie, hogy a fenti határidők ismeretében 
a szerződéses határidőig a hiánytalan műszaki átadás-átvétel lezárásra tudjon kerülni.

9.33. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és 
azon a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni.

934. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési 
munkaterületen a közterületről jól látható helyen táblát köteles elhelyezni, amelyen fel 
kell tüntetni:
a) az építtető nevét, megnevezését, a műszaki ellenőr nevét,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési 
időpontját, az építési engedély számát,
c) a vállalkozó kivitelező megnevezését, a felelős műszaki vezetők nevét,
d) a tervező nevét, megnevezését
e) a lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó nevét, megnevezését.

9.35. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tárgyi kivitelezés az 1.1. pontban hivatkozott 
pályázati projekt keretében valósul meg, ezért kötelezettséget vállal a pályázat 
zökkenőmentes elszámolásának adminisztratív támogatására, a Megrendelő által 
igényelt dokumentumok pontos, precíz elkészítésére. Az elszámolások hiánypótlásai 
során is rendelkezésre áll és az igényelt dokumentumokat a tudomásra jutástól 
számítva mihamarabb, de legfeljebb négy munkanapon belül szolgáltatja.

9.36. Vállalkozó köteles munkavédelmi, biztonsági és egészségvédelmi tervet készíteni, 
valamint köteles elkészíteni a projekt minőségbiztosítási tervét.

10. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

10.1. A szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak betartásával, a Felek egyező 
akaratnyilatkozata alapján írásban történhet.

10.2. A Megrendelő a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben 
az esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a 
jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a 
teljesség igénye nélkül pl.: ry

a Vállalkozó ok nélkül elmulasztotta megkezdem, vagy felfüggesztette a teljesítést; / J'k 
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a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki;
a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd- vagy felszámolási eljárás indul ellene.

11. környezetvédelmi előírások

ILI. A Vállalkozó kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy a vállalkozási feladat teljesítésének 
folyamatai, azaz a terület előkészítési és vízépítési beruházás megvalósítása során 
meghatározza, folyamatosan figyeli és értékeli a folyamatok környezetre gyakorolt 
hatásait, ezek ismeretében intézkedéseket hoz:

a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztésére;
- a környezetszennyezés megelőzésére;

a jogszabályok követelményeinek, valamint az önmaga által, a környezeti tényezők 
vonatkozásában vállalt egyéb követelmények állandó és pontos betartására;
a környezettudatos magatartás fenntartása mind saját dolgozói, mind a 
szolgáltatásban partnerként résztvevőktől.

11.2. A Vállalkozó a szolgáltatás folyamán a munkáknál a legrövidebb ideig, a zajvédelmi 
előírások mindenkori betartása mellett alkalmaz jelentős zajterheléssel járó munkákat.

11.3. A környezet káros hatásainak csökkentése érdekében a Vállalkozó:
- munkagépeit, szállító jármüveit stb. olyan szinten és gyakorisággal tartja karban, 

hogy azok mindig a lehető legjobb állapotban legyenek;
- gondoskodik arról, hogy a munkagépek, szállító jármüvek stb. kibocsátása 

lényegesen alatta legyen a rájuk vonatkozó határértékeknek.

11.4. A levegő tisztasága védelme érdekében a Vállalkozó:
- sem a szolgáltatás helyszínén, sem a telephelyen nem alkalmaz olyan 

levegőszennyezést okozó pontforrást, amelyek a hatályos jogszabályokban 
meghatározott értéket elérik;
csak zöldkártyával rendelkező eszközöket használ.

Por okozása az építési beruházás során előfordulhat - ennek megakadályozására a 
munkavezető felületi locsolást rendelhet el.

11.5. Talajszennyezést megakadályozó tényezők:
a Vállalkozó a munkagépeit a helyszínen nem javítja, és nem tartja karban, kivéve, 
ha helyszíni szervizt működtet;

- abban az esetben, ha a munkagépeken olajcsöpögés jelentkezik, az elcsöpögött 
olajat feltakarítja;

- olajat, gázolajat nem tölt munkaterületen, ha erre rendkívüli esetben sor kerül, a 
töltés idejére kármentőt alkalmaz;
építéssel járó tevékenysége esetén az építés során keletkező hulladékot külön kezeli, 
az építés során keletkező folyadékok természetbe jutását és annak károsítását 
megakadályozza.

11.6. Hulladékok kezelése a szolgáltatás helyszínén:
A Vállalkozó a szolgáltatás helyszínén köteles a különféle hulladékokat egymástól 
elkülönítetten tárolni. ,
Külön zárható edényzetet biztosít: / / /
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- a gépek esetleges olaj csöpögésének megszüntetésére használt olajos rongyoknak;
- olajos homoknak;
- az alkalmazott vegyi anyagokból keletkező hulladékoknak;
- akkumulátoroknak, szárazelemeknek;
- a kommunális hulladékoknak.

11.7. Felszíni és felszín alatti vizek védelme:
- Az elfolyó szennyező anyagok talajvízbe jutásának elkerülése érdekében Vállalkozó 

kármentő tálcákat és felitató homokot köteles alkalmazni.
- A szolgáltatásban résztvevő dolgozók szociális szennyvizét mobil illemhelyek 

bérlésével oldhatja meg a Vállalkozó, amelynek szakszerű elszállításáról a 
szolgáltató cég gondoskodik.

11.8. Élővilágot érintő környezeti ártalom kiküszöbölése: A talaj viszonyok, azok kémiai 
hatása, összetétele, az eredeti rétegrendje nem módosulhat a munkák következtében.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát - 
fokozott együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg 
rendezni, s a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 
Amennyiben ez nem jön létre, úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő 
vagyonjogi ügyeik tekintetében kikötik - hatáskörtől függően - a Hajdúböszörményi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

12.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire - az irányadók.

12.3. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 
példány a Vállalkozót illeti meg.

12.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;

- Vállalkozó ajánlata annak minden részével és mellékletével együtt;
- ÉAOP Támogatási Szerződés és annak mellékletei.

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 
kifejezéseként — a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag íiják alá.

Hajdúdorog, 2011. április 18.
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