
VALLALKOZASI SZERZŐDÉS

amely létrejött
- egyrészről a Hajdúdorog Város Önkormányzata (székhelye: 4087 Hajdúdorog, 

Tokaji út 4,, képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint Megrendelő,
- másrészről

O n év * ( U' í&f'í
o székhely/cím: .hO. .}.. . V-. 3...................
o adószám: 2.7. p3f..............................................................
o képviseli: 9? .9. t k................................................................
o bankszámlaszám:. 77. í3 .$.9.0^ .7 .....................................

a továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alábbiak szerint.

I. /
A szerződés tárgya

l. / A felek rögzítik, hogy
• a Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a 

Vállalkozó lett, mivel a Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,
• jelen szerződés tárgya a dokumentációban (1. sz. melléklet) került részletesen 

meghatározásra.

2J A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a dokumentációban szereplő 
Hajdúdorog külterület 0315 hrsz-ú területen (Bencze bekötőút) lévő szakasz felújítási 
munkáinak elvégzését a dokumentációban meghatározottak szerint. Felújítandó hossz: 1450
m. 4 cm +1-3 cm (kiegyenlítő réteg) AB 11 jelű aszfaltbeton kopóréteg; kátyúzás K-ll jelű 
aszfalt keverékkel 5 cm vastagságban a repedt, töredezett kátyús felületen; aszfalt burkolat­
felületének letisztítása és bevonása bitumenemulzióval.
A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített 
anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása, a 
munkaterület helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.

3. / A beruházás főbb adatai a dokumentációban kerültek meghatározásra.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden 
szükséges információt megkapott.

II. / 
Teljesítési határidő

1. / A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre e
szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor kerül. A kivitelezés befejezésének 
időpontja a szerződés megkötésétől számított.. .Z?...... nap.

2. / Kivitelezés^helye: 4087 Hajdúdorögküiterület 0315 hrsz. alatt
7,771 í‘f
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3./  A kivitelezés 11.17 pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni.

47 A Vállalkozó teljesítésének átadás-átvétele a Megrendelő részére faxon történő készre 
jelentést követően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelentett teljesítés 
átadás-átvételi eljárását a Megrendelő tűzi ki, de a készre jelentéstől számított maximum 8 
napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet 
készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a 
Vállalkozó részére számla benyújtására, ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem 
hívható le az állami költségvetésből.

III7
Vállalkozói díj

17 A Vállalkozót a
........................ ,-Ft
..................,-Ft, azaz

összegű átalánydíjazás illeti meg, amely a Vállalkozó által benyújtott költségvetés (2. számú

szerződésben vállalt tevékenységéért
+ .20 % , ÁFA* összesen

melléklet) alapján került meghatározásra.

A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű 
és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, 
mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és teljesítési határidő nem 
módosítható. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő 
költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett 
mégvalósításához. A vállalkozói díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és 
egyéb költséget tartalmazza.

27 A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

37 A Megrendelő előleget nem biztosít.

A Vállalkozó számlát az igazolt teljesítést követően az ajánlati árnak megfelelő összegben 
állíthat ki a Megrendelő és a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás birtokában. A 
Megrendelő a számla benyújtását követőd napon belül fizeti meg a vállalkozási díjat.

A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált 
kötbér összegét.

ajánlata mellékleteként adott költségvetés

47 Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes 
mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes 
elszámolással számítják ki a Vállalkozó, által 
alapján.

5. Pénzügyi elszámolás

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő \
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5.1. / A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt, elvégzett 
munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlát állít ki, melynek 2 példányát a 
Megrendelőnek megküldi.

5.2. / A számla kibocsátásának alapja a III.3./ pontban meghatározott műszaki ellenőr által 
kiadott teljesítésigazolás.

5.3. /A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan 
elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt Átadás-Átvételi 
jegyzőkönyv alapján.

5.4. / A számla összegének átutalása a kézhezvételtől számított .....napon belül történik, a
szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás 
útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a fizetésre 
kötelezett bankszámláját megterhelte a bank.

IV./
A szerződésszegés jogkövetkezményei

1./  A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a 30 napon túli időszakra a 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a 
Vállalkozó.

1J A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek a teljes nettó vállalkozói díj 1 
ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért kötnek ki, amelynek mértéke nem 
haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-át.
3. / Amennyiben a teljesítés valamelyik fél felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a 
teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülés miatt meghiúsul, az ezért felelős fél a teljes nettó 
vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a 
másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

4. / A Vállalkozó hibás teljesítése esetére a felek a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának 
megfelelő mértékű napi hibás teljesítési kötbért kötnek ki, amelynek mértéke nem haladhatja 
meg a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-át. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén kötbérfizetési 
kötelezettsége mellett köteles a Megrendelő kifogás-közlésével egyidejűleg biztosított 
póthatáridő alatt a hibát a Megrendelő igénye szerint kijavítani.

V./
Jótállás, szavatosság

1./ A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett 
munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 
7Ö.. év jótállást vállal. ,

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő f ;
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2./  A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek 
időpontja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

VI./
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1. / A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági 
engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezi a Magyar Szabvány 
előírásai szerint I. (első) osztályú minőségben.

2. / A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 290/2007.(X.31.) 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen - 
Megrendelő székhelyén kell tartani.

A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési naplót, illetve a 
kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az un. eltakarások előtt mindig - ellenőrzi 
és a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő a tételes 
részszámla és végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló dokumentumokat 
a III. 5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem teljesítés, vagy 
hibás, hiányos teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását megtagadni, illetve 
csak az átvehető munkarészeket igazolja.

3. / A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni.

4/ A Megrendelő jogosult:
- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy 

csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen 
elhagyni, (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra)

- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni, 
szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, 
minőségét megváltoztatni,

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 14 napon 
belül nem javítja, illetve nem pótolja,

- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

5. / Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában 
változásokat rendel ql, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által 
behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.

6. / Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért határidőre a munkát 
nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek 
Vállalkozóval történő kÖzlésétő^szmnítQtt 14 nap elteltével jogosult:

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő \

Képv.: Csige Tamás polgárhaestepj .?=’ képv.:
Vállalkozó
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a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghiúsulási kötbérre vonatkozó szerződéses 
rendelkezések alkalmazásával,
az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó 
költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.

7. / A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított 
hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban 
rögzíteni.

8. / Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok 
derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a 
Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles 
megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással 
végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, 
vagy Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé 
leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, és 
annak ellenértékét a vállalkozói díjba*történő beszámítással kiegyenlíteni.

9. / A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli 
kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. 
Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, 
állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi 
állapotukban kell visszaadni.

10,/  A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem 
kiépítése és fenntartása.

11. / Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi 
(meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül viseli a 
kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez 
szükséges jóváhagyás megszerzéséért.

12. / A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

13./  A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 
akadály időben megszüntethető legyen.

ff < 1
Hajdúdorog Város Önkormányzata -< ]

Megrendelő V' />'/
Képv.: Csige Tamás polgármester / '
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14. / A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa 
végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat 
megtartani, így különösen:

a személyi feltételek megfelelősségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, 
munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),

- helyi körülményeknek megfelelően - a munkaterület átvétele után és a munka 
megkezdése előtt - a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra 
kioktatni, azok betartását ellenőrizni.
a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív 
védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az 
engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).

15. / A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak 
garantálására és esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.

16. / A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

17. / A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, 
mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi 
balesetből eredő bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetelését is - 
fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés 
nem támaszthat.

187/ A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten 
kizárt, kivéve, ha a Megrendelő a vállalkozói díj fizetési kötelezettségével 120 napot 
meghaladóan késedelembe esik.

19./  Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel Összefüggő 
költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

20./  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem 
adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

21./  A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a 
munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, 
teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

22./  A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt - táblát - az építés 
helyszínén a Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A 
reklámok kihelyezésére csak ^Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel 
jogosult. / /
-------------- -- JQÍ l--- ----  ----- -------- --- :---------

Hajdúdorog Város Önkormányzata ■ ........
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23./  A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.

VIII./  
Átadás-átvételi eljárás

1. / A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó 
köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb 
értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket 
meghívni.

2. / Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, stb.).

3. / A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges 
alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, 
ha a Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak minősítik.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak 
befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni:

- átadási dokumentációk,
- műbizonylatok,

kezelési és karbantartási utasítások,
származási bizonyítványok,

- garanciajegyek,
kezelőszemélyzet kioktatásának jegyzőkönyve,

- pozitív közmű nyilatkozatok,
felelős műszaki vezetői nyilatkozat,

- próbaüzemi jegyzőkönyvek,
terhelési próba j egyzőkönyvek,
sugárvédelmi jegyzőkönyv,
zaj vizsgálati jegyzőkönyv,

- bemérési jegyzőkönyvek,
érintésvédelmi jegyzőkönyvek.

5. / A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező munka átvétele nem tagadható 
meg a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek a rendeltetés szerinti használatot 
nem akadályozzák.

IX./
Együttműködési kötelezettség

1./  A kivitelezés során a fe^krégyüttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni/yjS’ ' szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 
akadályozva, ill^tv^ yeztetve-van, vagy lehet.

ó^íjmyzataHajdúdorog Város
Megrendelő ■ 

Képv.: Csige Tamás polgármester
Vállalkoz 
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A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyag-díját, 
határidejét, valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési 
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett 
értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell 
erősíteni írásban is. írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mailen, távirati 
úton megtett nyilatkozat is.

2. / A Fővállalkozó munkanapokon, napközben az Intézmény működését akadályozó 
munkálatokat csak a Megrendelővel előzetesen egyezetett időpontban végezhet.

3. / Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk 
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy 
kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes 
értesítés nélkül eljárni.

4. / A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles 
értesíteni a Megrendelőt.

X./
Egyéb rendelkezések

1. / A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
a. ) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester
b. ) Vállalkozó részéről:

jogosult eljárni.

2. / A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről: (
. .... felelős műszaki vezető, engedélyszámai

3. / A beruházás Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre:

4. / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

5. / Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják 
békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- 
és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a 
jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
illetékességének.

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2009..... 11
------------- 1

Hajdúdorog Város Önkormányba
Megrendelő Vp

Képv.: Csige Tamás polgármester\
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Vállalkozó

D-PROFIL kft. 
Debrecen

8



9

✓ tv XA polgármester aláírását ellenjegyzen):,^

_______f" r J l!
Czifráné Dr. Urgyán Ilona jegyző \

\ - S/
A fentieket tudomásul vettem: f

...ikkjtp
............................műszaki ellenőr

Mellékletek:

1. számú melléklet - dokumentáció
2. számú melléklet - költségvetés
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