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Vállalkozási szerződés a közösségi közlekedés biztonságának és 

színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, 
Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2O12-OOO4 
azonosító számú projekt keretében megvalósuló autóbusz 
megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom 

tárgyában

4. rész: Görbeháza település
Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom 

Görbeházán
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szerződés
-Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki 

tartalom Görbeházán -

amely létrejött
egyrészről Hajdúdorog Város Önkormányzata
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PÍR):
Adószám:
KSH szám:
képviseli: Csige Tamás polgármester

a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a ROSEBER Kft.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919589
székhely: 1094 Budapest, Viola u. 48. IV. em. 73.,
adószáma: 14781751-2-43
A cég statisztikai számjele: 14781751-4120-113-01
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72250002
MKIK szám: 29A42624
képviseli: Szabó Lajos)
a továbbiakban, mint Vállalkozó

között az alábbi feltételek szerint:

I./
A szerződés tárgya

1. / A felek rögzítik, hogy a
- Megrendelő, mint ajánlatkérő nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

indított, amely eljárás nyertese a Vállalkozó,
- a fenti közbeszerzési eljárás tárgya az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati 

dokumentációban és az ajánlatban került részletesen meghatározásra.

2. / A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó - mint a közbeszerzési eljárás nyertese - 
elvállalja „Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Görbeházán” 
kivitelezési munkáit az eljárást megindító felhívásban, ajánlati dokumentációban és az 
ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal. Ezen belül Vállalkozó feladata minden egyéb 
- a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - műszaki feladat megvalósításához 
szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon 
mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez 
tartoznak.

Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő 
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása.
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Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó 
kötelezettsége. Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai 
alapján, melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, 
s amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre.

A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határidő 
utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, 
a befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy 
állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munka- és egyéb 
eszközt, erőforrást biztosítani.

3. / A beruházás főbb adatai:

A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, 
Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán című ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosító számú 
projekt keretében megvalósuló autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki 
tartalom tárgyában tervezési és kivitelezési munkák elvégzése.

A Vállalkozó feladata a Megrendelő által nem biztosított kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése.

4. rész; Görbeháza település
Görbeháza, Böszörményi u. 319/2 és 318/2 hrsz. előtti járdaszakasz felújítása a 
dokumentációban meghatározottak szerint:
Kialakított buszmegállók környékén a meglévő járdaburkolat elbontása után, a meglévővel 
megegyező területen betonkővel való burkolás 38 m2 felületen.
A részletes műszaki specifikációt e szerződés elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák.

4./ Vállalkozó kijelenti, hogy:
kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas 
színvonalú teljesítésre
a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 
szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak
Vállalkozó ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által 
rendelkezésére bocsátott információkat. Vállalkozó a Megrendelő által elvárt 
feladatokat teljesíthetőnek minősíti.
a Megrendelő céljának teljes körű kielégítéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, 
erőforrásokkal és kapacitásokkal rendelkezik jelen szerződés teljes időtartama alatt 
a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal 
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog 
rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb 
engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő 
szintű ellátásához szükséges.

Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan teljesítéséhez kiemelt jogi 
érdekük fűződik.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkaterületet és a 
munkakörülményeket teljes körűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan 
teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, 
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eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet Vállalkozó 
amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt 
követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt 
tevékenysége ellátását, nem menti fel a Vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és 
felelősségek alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, nagy 
szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta 
a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

II. /
Teljesítési határidő

1. / A munkaterület átadására a szerződés aláírásának napján kerül sor. Vállalkozó köteles a 
munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az 
esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a 
Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét 
követően.

A kivitelezés végső befejezésének időpontja: a szerződés aláírásától számított 25 nap

2. / Kivitelezés helye:
Görbeháza, Böszörményi u. 319/2 és 318/2 hrsz. előtt

3. / A kivitelezés II. 1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a 
munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A munkaterület 
késedelmes átadásából eredő károkat a Megrendelő viseli. A munkaterület késedelmes 
átadása esetén a Vállalkozó teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

4. / A Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. /
Vállalkozói díj

1./  A Vállalkozót a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenységéért

433.290.- Ft+ÁFA, vagyis bruttó 550.278.-Ft, azaz bruttó 
Ötszázötvenezer- kettőszázhetvennyolc forint 

illeti meg.

A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött árazott 
költségvetés alapján került meghatározásra.

A vállalkozói díj a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes 
költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való 
hivatkozással a díjazás és határidő nem módosítható, ugyancsak nem módosulhat sem a 
határidő, sem a költség olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen 
szakhatóság a tervekben nem szereplő munkát rendel el, azonban ezt a Vállalkozó előre látta 
vagy látnia kellett volna. A Vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a 
felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a vízjogi létesítési engedélyében, a Megrendelő 
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által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött árazatlan költségvetésben, tervekben 
meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához annak érdekében, hogy 
rendeltetésszerű és biztonságos használatára alkalmas állapotban legyen. Az esetleges 
pótmunka vagy kiegészítő építési munka elrendelésére és elszámolására a Kbt. vonatkozó 
rendelkezései alapján kerülhet sor.

A vállalkozói díj egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A vállalkozói díj 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 3. § (5) 
bekezdése alapján magában foglalja az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, jelen szerződés 
és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, 
beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a Vállalkozó által a 
kivitelezés során felhasznált víz és energia költségét, a vállalkozó valamennyi szerződéses 
kötelezettsége, a jótállási szolgáltatások költségeit, így különösen az alábbiakat:

a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 
anyagbeszerzési költségek,
szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
a bérek és költségei,
valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg 
bérlési, lízingelési költségei,
az esetleges akadályoztatás költségei,
adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,

- jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
a helyszíni adottságok, körülmények miatti költségek,
a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek, 
utak, stb. esetében a bontási és szanálási feladatok ellátásának költsége,
a megvalósításhoz esetlegesen szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a 
felvonulás költségei, ezek elbontásának és a felvonulási terület helyreállításának 
költségei,
adott esetben banki, finanszírozási költségek,
a részlettervek költségei
a megvalósítási tervdokumentáció költségei,
az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban 
meghatározott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 
az átadás-átvétel költségei,
az esetleges eljárási költségek, illetékek,
a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek, 
vállalkozói haszon,
egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez 
szükséges járulékos költségek.

2. / A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetét ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 
szám alatt elnyert támogatásból és önerőből biztosítja. A Támogatás intenzitása: 95 %.

3. / Megrendelő alkalmazza a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (i)-(6) 
bekezdéseit, azaz

57/A. § Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint

______________ _____________ __________________________________ _____5
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b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő 
vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%- 
ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

(2) Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által 
megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra 
szervezet kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások 
eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói 
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai 
uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A 
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt 
kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a 
szállítói előleg biztosítékaként.

(4) Az (i) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a 
szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű 
értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a 
szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.

(5) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak 
beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére 
megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

(6) A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás 
részletszabályait.

Az előleget a Megrendelő a végszámlából vonja le.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint a támogatásból megvalósuló beruházásoknál 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt 
előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül köteles kifizetni.

Amennyiben a Vállalkozó előleget igényel, úgy Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése 
alapján a folyósítandó szállítói előleg közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás 
összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) 
bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elő. A gazdasági társaság vagy 
nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 
50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%- 
os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 
kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) 
bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
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4. / A kivitelezési munkák tekintetében a Vállalkozó a műszaki ellenőr és a Megrendelő 
képviselője által igazolt hiba- és hiánymentes teljesítés alapján, a teljesítésigazolás kiállítását 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül számlát állít ki, melynek egy példányát 
a Megrendelőnek megküldi. A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi 
munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó 
által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A Vállalkozónak a végszámlához csatolnia kell 
a teljesítésigazolás eredeti példányát.

Megrendelő csak a számviteli jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeknek 
megfelelő számlát fogad be.

5. / Megrendelő 1 db végszámlát fogad be. A végszámla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen 
feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése és a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátása is.

Az Ajánlattevő végszámlát az alvállalkozó igénybevételétől függően az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően és bontásban köteles kiállítani.

A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, azaz hiba és hiánymentes műszaki átadás­
átvételi eljárás befejezése.

6. / Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben valósítja meg a kivitelezés 
tárgyát, akkor a felek a Vállalkozói díjat tételes elszámolással számítják ki jelen szerződés 
mellékeltét képező költségvetés alapján.

7. / A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek 
tekinteni, amikor a bank a pénzösszeggel a fizetésre kötelezett bankszámláját megterhelte. 
Megrendelő tartalékkeretet nem köt ki.

8. / A számla ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül ki egyenlítésre, ezért 
Megrendelő és a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy a számla 
ellenértékét Megrendelő és a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet banki 
átutalással az igazolt teljesítéstől és a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 
(harminc) napos fizetési határidővel fizeti meg a Vállalkozó részére.

A Megrendelő, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre 
köteles szervezet (e pont alkalmazásában a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő 
fél), amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a következő szabályok 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot 
tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból;
b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 
tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák 
ki ezen számláikat;
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c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint Vállalkozó teljesítésének mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél 30 (harminc) napon belül átutalja Vállalkozónak;
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek (annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy az 
Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
az ajánlatkérőként szerződő fél 30 (harminc) napon belül átutalja Vállalkozónak, ha ő 
az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítette;
h) ha Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg az 
Vállalkozót, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, 
vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult 
Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

IV./
A szerződésszegés jogkövetkezményei

1. / A Vállalkozó
a neki felróható okból bekövetkező jelen szerződésben befejezési határidőre 
(véghatáridőre) vonatkozó késedelmes teljesítés
a neki felróható okból bekövetkező lehetetlenülés,
a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, illetve
a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt 
elállás esetén

kötbér és kártérítési kötelezettséggel tartozik.

2. / A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő 
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

3. / A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól. Késedelmes teljesítés esetében a Megrendelő póthatáridőt 
tűzhet, ebben az esetben a Vállalkozó köteles a teljesítésre a póthatáridőt elvállalni. A 
póthatáridő elmulasztásával a kötbérfizetési kötelezettség újból kezdődik.

A kötbér a Megrendelő által érvényesíthető:
- késedelem esetében, amikor a késedelem megszűnik, a határidő vagy

póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,
- meghiúsulás esetén: attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő erről

tudomást szerez.

4. / A kötbér alapja késedelem vagy meghiúsulás esetén:
késedelem esetén a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 
meghiúsulás esetén a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege.
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5. / A kötbér mértéke:

5.1. / Az e szerződés II.1./ pontjában meghatározott befejezési határidő elmulasztása esetén a 
késedelmi kötbér a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 2 %- 
a/ naptári nap.

5.2. / A felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés vagy a Vállalkozó 
jelentős lemaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződéstől való elállásra, ebben az 
esetben jogosult a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 30 %-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. Amennyiben 
a jelen szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, a Megrendelő 
ugyancsak a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 30 %-ának 
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

Jelentős elmaradásnak számít, ha Vállalkozó az érdekkörébe eső okból a szerződés II.1./ 
pontjában meghatározott befejezési határidőhöz - amennyiben a Megrendelő a késedelmes 
teljesítés esetében póthatáridőt tűz, akkor a póthatáridőhöz - képest 15 munkanappal 
meghaladó késésbe esik.

Ha a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul, vagy:
méltányolható ok nélkül nem kezdte el a munkálatok kivitelezését, vagy annak folytatását 
felfüggesztette és nem folytatta 3 nappal azt követően sem, hogy a Megrendelő erre 
írásban felszólította, vagy
nem távolította el az anyagot a helyszínről, vagy nem bontotta le és pótolta újjal a 
létesítmény valamely részét 5 nappal azután sem, hogy a Megrendelőtől olyan írásos 
értesítést kapott, amely szerint az a kivitelezett részt meg nem felelőnek minősítette, és 
ezért nem fogadta el, vagy
a szerződés bármely részét a megfelelő kivitelezés hátrányára és tiltó rendelkezése 
ellenére alvállalkozásba adta Megrendelő engedélye nélkül, vagy 
egyéb súlyos szerződésszegést követett el,

úgy Megrendelő rendkívüli írásbeli felmondás mellett behatolhat a helyszínre és Vállalkozót 
onnan (ha szükséges, karhatalommal) eltávolíthatja, ezáltal a szerződés meghiúsultnak 
minősül a Vállalkozó hibájából, kötbér és kártérítési felelősség mellett.

6. / A Megrendelő jogosult a kötbér összegét a Vállalkozó díjából levonni azzal, hogy a 
Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be.

7. / Ha a Vállalkozó a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal 
póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő- érdekmúlás 
bizonyítása nélkül - a szerződéstől elállhat és kötbérigényét érvényesítheti.

8. / A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő részéről elfogadott, de a szerződéssel 
nem összhangban történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő 
lemond a szerződésszegésből eredő jogosultságairól és követeléseiről. Vállalkozót esetleges 
kártérítési kötelezettsége alól semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér 
felmerülésétől számítva lejárt követelésnek számít.
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V./
Jótállás, szavatosság, teljesítési biztosíték

1. / A Vállalkozó a Magyar Szabványokban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 
jogszabályokban előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett 
munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 
60 hónap jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik. Rejtett 
hiba esetén a jótállási határidő annak felfedezésével kezdődik. A hiba elhárítása után a 
jótállási határidő a javítás átvételének napjával kezdődik.

A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági 
felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való 
elvégzését foglalja magában, a Megrendelő élhet választási jogával.

2. / A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi, 5 munkanapon belül köteles 
megkezdeni, és a műszakilag indokolt és legrövidebb időtartamon belül befejezni. Ellenkező 
esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a Vállalkozó költségére a 
munkát mással elvégeztetni vagy a jólteljesítési biztosíték terhére a munkát mással 
elvégeztetni.

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás kettő százalékát elérő biztosítékot köt ki.

A Megrendelő előírja, hogy e biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig a 
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában előírt formában kell teljesíteni.

A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában (azaz a sikeres műszaki 
átadás-átvétel időpontjában) Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jólteljesítési biztosítékot 
és köteles gondoskodni arról, hogy az a jótállás teljes időtartamára érvényes legyen.

A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a 
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell 
állnia.

A jólteljesítési biztosíték összege: 8.666,- Ft

3. / A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek 
időpontja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

4. / A Megrendelő szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként 
a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás kettő százalékát elérő biztosítékot 
köt ki.

A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában előírt formában és 
köteles gondoskodni arról, hogy az a szerződés teljes időtartamára érvényes legyen.

A Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a 
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell 
állnia.
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A teljesítési biztosíték összege: 8.666,- Ft

VI./
A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1. / A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a jogszabályok, a tervdokumentáció, az 
érvényes hatósági engedélyek és ezen vállalkozási szerződésben és mellékleteiben 
meghatározott feltételek alapján kivitelezi a Magyar Szabvány előírásai szerint I. (első) 
osztályú minőségben.

2. / A Vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az 
építési naplót - hozzáférhető helyen - a Megrendelő építésvezetői irodájában kell tartani. 
Amennyiben a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr az építési naplóhoz a 
munkaterületen nem tud hozzáférni és ez intézkedésében akadályozza, a munkát leállíthatja. 
Az építési naplóra vonatkozó előírások súlyos megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősül.

A Megrendelő és a műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett építési naplót, illetve a 
kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként - az ún. eltakarások előtt pedig mindig - 
ellenőrzi és a Megrendelő képviselője a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. 
A Megrendelő igazolja a számla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló 
dokumentumokat. Nem teljesítés, vagy hibás, hiányos teljesítés esetén Megrendelő jogosult 
az igazolás kiadását megtagadni, illetve csak az átvehető munkarészeket igazolja.

3. / A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős 
műszaki vezetőt alkalmazni. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kivitelezés során az ajánlatban 
megjelölt alábbi szakemberek közreműködnek:

legalább 1 fő legalább 3 év felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkező 
műszaki vezetésére jogosult vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, 
vagy származási országban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező 
felelős műszaki vezető

4. / Ha a tervben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető 
be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni, és a 
kiváltásával kapcsolatos javaslatát jóváhagyatni, utóbbi pedig álláspontját az építési naplón 
keresztül közölni köteles.

5. / Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti,
hogy teljes körűen vállalkozik az I./ pontban leírt munkákra és a 
megvalósításhoz kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei 
szerint,
hogy a szerződést - mellékleteivel együtt - annak teljességére való tekintettel 
megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül, jelen 
aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el,
a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő 
körülményekkel,
a kiviteli dokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének 
alapjául megfelelőnek és teljesnek találta a helyszín ismeretében, 
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a kiviteli dokumentációt megvizsgálta és a jelen szerzó'dés mellékletét képező' 
költségvetés tartalmaz minden olyan tételt, amely szükséges a 
tervdokumentációban, tendertervben és a kiviteli tervben foglalt és jelen 
szerződés tárgyát képező munkák kivitelezéséhez,
hogy a dokumentáció szövege nem értelmetlen és nem kétértelmű,
hogy esetleges felvilágosítás-kérésnél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott, 
vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés 
alapelveinek megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó 
előírások és szabványok szerint, műszakilag és minőségileg kifogástalan 
kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. osztályú 
minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- 
és hiánymentesen elkészíti,
kötelezi továbbá magát, hogy úgy valósítja meg a szerződés tárgyát, hogy az 
megfeleljen a vízjogi létesítési engedély és egyéb hatósági engedélyek 
határozatának, és minden abban foglalt előírásnak, tehát a megállapodás 
szerinti átadási időpontban megtörténhessen a hatósági átvétel. Vállalkozó 
ezért a használatbavételi engedélyhez Megrendelő részére átadja az 
érdekkörébe ill. alvállalkozói érdekkörébe tartozó hatósági engedélyeket és 
egyéb iratokat, amennyiben jelen szerződés tárgya ezt megköveteli.

A fentiekre tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a III.1./ pontban meghatározott 
általány vállalkozói díjon felül semmilyen további követelése nem lehet a Megrendelővel 
szemben azon a jogcímen, miszerint valamely a tendertervben vagy a kiviteli terven szereplő 
munka, anyag vagy egyéb költség nem szerepel a Vállalkozó által benyújtott és jelen szerződés 
tárgyát képező árazott költségvetésben.

6. / A Megrendelő jogosult a Kbt. és egyéb jogszabályok által meghatározott feltételekkel:
- a munkák bármely részei szintjét, helyzetét és méretét megváltoztatni,
- szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, 

minőségét megváltoztatni,
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 

költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 5 
napon belül nem javítja, illetve nem pótolja,

- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.

7. / Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában 
változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az eljárást megindító 
felhívás és dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, 
és a műszaki indokoltságot és a Kbt. rendelkezéseit.

8. / A Megrendelő minden elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen. A kivitelezés 
során az előírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és 
ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat 
független szakértő által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, - amennyiben 
azok azt igazolják, hogy nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által 
adott utasításnak, - a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli.

9. / A Vállalkozó köteles a saját költségén kiépíteni a kivitelezéshez szükséges valamennyi 
ideiglenes közműcsatlakozást és köteles szintén saját költségen felszereltetni az ideiglenes 
közműórákat. A kivitelezéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi közműköltség (különösen, 
de nem kizárólagosan áram, víz, gáz, csatornadíj) a Vállalkozót terheli.

__________________________________________________ ________________12
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10. / A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és 
elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem 
kiépítése és fenntartása.

11. / A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 
közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve az általa használt munkagépek, 
eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet-és vagyonbiztonságot. 
Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira is.

12. / A Vállalkozó és valamennyi alvállalkozója a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes 
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

13. / Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője, illetve a műszaki 
ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, 
a Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és megvizsgálhassa a 
munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét. 
Vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a 
vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok 
részt vehessenek.

14. / Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő 
költségek kifizetése Vállalkozót terheli. Az összes - a szerződés tárgyának teljes körű 
elkészítéséhez szükséges - vízjogi létesítési engedélyen túlmenő engedély beszerzése - 
amennyiben a jelen szerződés tárgyát ez érinti - Vállalkozó feladata, (pld.: közterület­
foglalási engedély, ideiglenes energia-ellátást, stb.). Az ezzel kapcsolatos költségeket 
Vállalkozó viseli.

15. / A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten 
kizárt. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 
értelmezési, stb.) csak kivételes esetben késleltethetik a szerződésben vállaltak 
megvalósítását, részéről csak kivételes esetben adhatnak alapot a befejezési határidő 
módosítására.

16. / Amennyiben jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység eszközök 
leszállítását, telepítését és üzembe helyezését is magában foglalja a Vállalkozó a II.i./ 
pontban meghatározott határidőig köteles a jelen szerződés mellékletét képező 
dokumentációban meghatározott eszközök Megrendelő részére történő beszerzésére, 
valamint e szerződés II.2./ pontjában meghatározott helyszínre történő szállítására, 
telepítésére, üzembe helyezésére.

17. / Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 
illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
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ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, a Kbt. 57. § - szerinti kizáró okok hatálya 
alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

Jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem 
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

A Megrendelő egyebekben az ajánlatban szereplő nyilatkozatoknak megfelelően járul hozzá 
alvállalkozó igénybevételéhez.

A Vállalkozónak nincs joga jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre 
átruházni. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, 
amennyiben azt ajánlatában jelezte.

A Megrendelő fél vagy műszaki ellenőr a szerződés teljesítése során az építési napló adatai 
alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

18./  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek.
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A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

VII./
Átadás-átvételi eljárás

1. / A kivitelezés során az egyes részteljesítések és a kivitelezés befejezésekor a felek átadás­
átvételi eljárást folytatnak le. A szerződésben foglalt munkák teljes körű teljesítését a 
Vállalkozónak az általa javasolt átadás-átvétel időpontját megelőzően, de legkésőbb az adott 
részhatáridő illetve véghatáridő előtt 15 nappal, írásban kell - készre jelentés formájában - 
közölnie Megrendelővel. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel megkezdésének 
időpontját a Megrendelő határozza meg a készre jelentést követő 15 napon belüli időpontra. 
Az átadás-átvétel lefolytatására 30 nap áll rendelkezésre, az átadás-átvételi eljárás 
megkezdése után. A Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt 
szerveket meghívni.

Amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás­
átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi 
meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben 
nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni.

Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a 
Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak 
megfelelően, teljes körűen, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával 
elkészítette-e. Az átadás-átvételi eljárás során építtető hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet 
átad Vállalkozónak, aki köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba- és 
hiányjegyzékben meghatározott véghatáridőig a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni.

2. / Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés sikeres lebonyolítása érdekében 
köteles az átvételi eljáráshoz szükséges okmányokat és a beépítésre kerülő anyagok minőségi 
bizonyítványait, kezelési és használati utasításait, jótállási dokumentációit, stb. - 
amennyiben a jelen szerződés tárgyát ez érinti - Megrendelőnek átadni a műszaki átadás­
átvételi eljárás előtt, valamint a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 
(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n).

3. / A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Megrendelő megbízottjaként a 
műszaki ellenőr feladata, beleértve a Vállalkozó értesítését. Az esetleges alvállalkozók 
értesítése a Vállalkozó feladata.

4. / A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak 
befejezéséig köteles különösen az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő 
részére átadni:

átadási dokumentációk,
a beépítésre került anyagok minőségi tanúsítása
az elkészült részelemek mérési jegyzőkönyvei példányai
műbizonylatok,
kezelési és karbantartási utasítások,
származási bizonyítványok,
felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
az átadáshoz szükséges hatósági hozzájárulásokat,

__________________________ _________________________________________ 15
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az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. 
számú melléklete szerinti építési és bontási hulladék nyilvántartó lapokat.
Jóltelj esítési biztosíték.

5. / Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést vesz át.

6. / Vállalkozó a műszaki átadás-távételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés 
tárgyát ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek 
szerint meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági 
engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

7. / Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a megrendelő 
maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a 
vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási 
díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a vállalkozó jelenlétében 
folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

VIII./
Együttműködési kötelezettség

1. / A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet, 
illetve a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi 
kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vállalkozó 
értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyag-díját, határidejét, 
valamint az építésrendészetet érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a 
fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett 
értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell 
erősíteni írásban is. írásbeli megerősítésnek minősül a faxon vagy e-mailen megtett 
nyilatkozat is.

2. / Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk 
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy 
kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes 
értesítés nélkül eljárni.

3. / A Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki ellenőrrel és a Megrendelő által megbízott 
személyekkel a fenti tevékenységek ellátása érdekében mindenben együttműködik.

4. / A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 8 munkanappal az építési 
naplóban dokumentáltan köteles értesíteni a műszaki ellenőrt.

5. / Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a szerződés megvalósítása érdekében és 
képviselőik útján a későbbiekben meghatározott időpontokban rendszeresen találkozni 
fognak, hogy megállapítsák a szerződés teljesítésének előrehaladását.

6. / A Vállalkozónak a munkák végzése és teljesítése során, a munkavégzés teljes időtartama 
alatt teljes mértékben tekintettel kell lenni a munkaterületen tartózkodó összes személy 
biztonságára. A munkaterületet, valamint a munkákat olyan rendezett állapotban kell 
tartania, hogy az megfelelően biztonságos legyen. Saját költségére biztosítania kell a világítást
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és figyelmeztető jeleket, amelyek szükségesek a biztonsághoz. Alvállalkozói tekintetében is 
köteles a munkavédelmi feladatok koordinálását ellátni.

Minden ésszerű lépést meg kell tennie, hogy védje a munkaterületen belüli és kívüli 
környezetet és elkerülje a szennyezésből, zajártalomból, vagy egyéb, a munkamódszereiből, 
következő okokból származóan személyek, a köz vagy mások tulajdonának károsodását, 
zavarását. Az utakra kihordott sarat azonnal fel kell takarítania. Amennyiben a takarítás nem 
történik meg, az abból keletkező károk a vállalkozót terhelik.

Amennyiben a munka törmelék-, hulladékképződéssel jár együtt, Vállalkozó feladata ennek 
napi deponálása, szeméttároló konténerbe rakása és annak rendszeres elszállítása. 
Amennyiben e feladatát nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a törmelék elszállíttatására, 
amelynek költségeit a Vállalkozó esedékes számlájának összegéből levonja.

7. / Vállalkozó csak kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket alkalmazhat, 
olyanokat, akik képesek és alkalmasak feladataik megfelelő és szerződés szerinti határidő 
teljesítésére.

8. / Amennyiben a Támogatási szerződést a megrendelő a vállalkozónak felróható okból szegi 
meg, és emiatt kára keletkezik (pl. támogatás vagy annak egy része visszavonása), a vállalkozó 
a köteles megtéríteni az esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét.

IX./
Egyéb rendelkezések

1. / A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a. ) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester
b. ) Vállalkozó részéről: Szabó Lajos ügyvezető
jogosult eljárni.

c. ) A műszaki ellenőr: Fehér Tamás

2. / A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről: Nevelő János

3. / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, elsősorban a következő jogszabályokat kell 
figyelembe venni:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és vonatkozó végrehajtási rendeletéi 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.

4. / Tűz-, vagy balesetveszélyes tevékenység végzése esetén, vagy egyéb esetben a szükséges 
koordináció biztosítása érdekében a Vállalkozónak előzetesen tájékoztatnia kell a Megrendelő 
képviselőjét.

5. / Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 
elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek 
a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
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6. / Vállalkozó rendelkezik legalább 15.000.000,- Ft/év és 433.290,- Ft/káresemény 
kárértékű, összkockázatú (vagyon- és felelősségbiztosítás; C.A.R. és E.A.R.) építési- és 
szerelésbiztosítással.

7. / A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a 
Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is 
megszüntetheti, ha

a Vállalkozó súlyos szerződésszegés követ el;
a Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását 
kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
a Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
megállapítja;
a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tartalmát 
képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötelezettségszegése, 
így különösen az alábbiak:

az építési napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben korábban 
már egy ízben a Vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a Vállalkozót 
felszólította,
a Vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét 
a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a 
felhívásban szereplő módon teljesíti,
a Vállalkozó, illetve alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása 
hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó 
feladatokat,
a Vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a Megrendelő és/vagy a műszaki 
ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon 
akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, 
illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.

8. / Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják 
békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén szerződő felek alávetik 
magukat a Debreceni Járásbíróság, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a 
Debreceni Törvényszék illetékességének.

Vállalkozó megjelent képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelentette, hogy az általa 
képviselt gazdasági társaság jelenleg is létező cég, képviseleti és cégjegyzési jogosultságában a 
lekérdezett és bemutatott okiratok kelte óta semmiféle változás nem állott be és ő, mint a 
fentiek szerint képviseleti joggal felruházott képviselő jogosult az általa képviselt cég nevében 
a jelen okiratba foglalni kért jognyilatkozat megtételére. A felek képviselői kijelentették, hogy 
jelen jognyilatkozatok megtétele során az általuk képviselt cég/szervezet nevében, illetőleg 
érdekében járnak el.

9. / A Kbt. 132. §-a alapján a felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma 
alapján meghatározott részét, ha

a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 
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ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik 
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja 
meg; vagy
a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 
kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

A fenti feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény 
miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 
látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a 
szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatok értékelésének alapjául szolgált, Megrendelő köteles az eljárásban részt vett 
minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

A fenti rendelkezés alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot 
meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági 
egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.

10./  Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: eljárást megindító felhívás
2. számú melléklet: ajánlati dokumentáció
3. számú melléklet: ajánlat

A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, 
akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben - 
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - 
a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014

Vállalkozó részéről:
í’T) - Budapest
'■ ' Vi- i)

■ ■ ' 1 1 /í, 1 / > I 2 ■!.<
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